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Odpowiedzi na pvtania

Zamawiajacy, dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje, iz otrzymal od Wykonawcy zapytania dotyczace
treSci  Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na: Lewkowiec- przebudowa nawierzchni, Gmina Ostréw
Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Zamawiajacy cytuje pytania i udziela odpowiedzi na zlozone zapytania:

Pytanie 1 :

Wykonawca zwraca uwage na projektowang grubo§¢ warstwy wyrownawczej. W dokumentacji
zapisano $rednio 3 cm, co oznacza, ze miejscowo grubos$¢ masy bedzie wynosi¢ mniej niz 3 ¢cm.
Dla mieszanki AC 11 W minimalna grubos¢ to 3 cm, przy takiej wysokos$ci jest szansa na
odpowiednie zageszczenie warstwy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca prosi o zwigkszenie
projektowanej grubosci warstwy do §redni 4 cm.

Odpowiedz 1:
Nie akceptujemy.

Pytanie 2 :

Dotyczy § 1 ust. 21 § 3 ust. 3 pkt 3 zalacznika nr 8 do SWZ: proszg¢ wyjasni¢ pojecie ,,sztuki
budowlanej” uzyte w tych przepisach. Wykonawca wskazuje, ze ,sztuka budowlana” jest
okresleniem pozaustawowym — ani Prawo budowlane ani Prawo zamoéwien publicznych nie
postuguja si¢ nim, za§ Prawo budowlane nakazuje projektowa¢ i realizowa¢ roboty zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, nie ze ,,sztuka budowlang” — analogicznie jak § 5 ust. 1 pkt 2
zalacznika nr 8 do SWZ.

Odpowiedz 2:

»Sztuka budowlana” w obecnym rozumieniu to wszelkie roboty budowlane 1 czynnosci
wykonywane na budowie zgodnie z przepisami prawa, obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w
budownictwie.

Reasumujac — pojecie ,,sztuka budowlana” jest kwintesencja szeroko pojgtego profesjonalizmu w
budownictwie, zamyka w dwoch stowach ogromy zaséb wiedzy i doswiadczenia potrzebnego w
procesie inwestycyjnym obiektu budowlanego.

Natomiast zgodnie z art. 354 KC Strony stosunku zobowiazaniowego powinny wykonaé
zobowigzanie zgodnie z jego treScia 1 w sposob odpowiadajacy jego celowi spoleczno-
gospodarczemu oraz zasadom wspolzycia spolecznego, a jezeli istnieja w tym zakresie ustalone
zwyczaje - takze w sposob odpowiadajacy tym zwyczajom.

Pytanie 3:

Dotyczy § 1 ust. 3 zalacznika nr 8 do SWZ: na jakiej podstawie zamawiajacy oczekuje zlozenia
przez wykonawcg¢ oswiadczenia, o ktorym mowa w tym przepisie? Zgodnie zart. 651 kc
wykonawca ma niezwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego (inwestora) jesli dostarczona przez
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zamawiajacego dokumentacja ,,nie nadaje si¢ do prawidlowego wykonania rob6t”; jak wynika
z obszernego orzecznictwa powstalego na gruncie ww. przepisu wykonawca nie ma obowigzku
weryfikowaé dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem robot.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy nie zada weryfikacji dokumentacji projektowej tylko informacji o zapoznaniu si¢
przez Wykonawce z dokumentacjg.

Pytanie 4:

Dotyczy § 2 zalacznika nr 8§ do SWZ: przepis ten nie wymienia dokumentacji projektowej (o
ktorej wspomina m.in. § 1 ust. 2 zalacznika nr 8 do SWZ) jako czegéci skltadowej umowy.
Tymczasem zaréwno z przepiséw kodeksu cywilnego (art. 648 § 2 kc) jak i — posrednio — z
przepisow Prawa zamoéwien publicznych (art. 103 ust. 1 Pzp) wynika, Zze dokumentacja
projektowa jest cze$cig umowy, na mocy ktorej majg zosta¢ wykonane roboty budowlane.

Odpowiedz 4:

Na dokumentacje projektowa o ktorej mowa w §1 ust. 2 zalagcznika nr 8 do SWZ skladaja sie
dokumenty wskazane w §2 zalgcznika nr 8

Pytanie 5:

Dotyczy § 3 ust. 2 zalgcznika nr 8 do SWZ: czy ,termin realizacji przedmiotu umowy” jest
terminem zakonczenia robdt budowlanych, ktory — w my$l art. 436 pkt 1 Prawa zamowien
publicznych — musi zawiera¢ umowa? Je§li nie — prosze podal termin zakonczenia robot
budowlanych.

Odpowiedz 5:
Tak

Pytanie 6:

Dotyczy § 3 ust. 3 oraz § 15 ust. 4 pkt 1 zalacznika nr 8 do SWZ: wskazane przepisy reguluja te
samg rzecz, czyli mozliwo§¢ przedluzenia terminu; oba przepisy zawieraja odmienne listy
przestanek przedluzenia terminu. Ktore przepisy beda stosowane? Czy przedtuzenie terminu ze
wzgledu na warunki atmosferyczne nastapi w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 pkt 1 czy
w przypadku opisanym w § 15 ust. 4 pkt 1 lit. d?

Odpowiedz 6 :
Wyeczerpujacy katalog przestanek przedluzenia terminu zawiera §15 ust 4 pkt 1 zalacznika nr 8 do
SWZ.

Pytanie 7:
Dotyczy § 3 ust. 4 zalgcznika nr 8 do SWZ.

1) Dlaczego przepis powyzszy méwi o wstrzymaniu robot w odniesieniu do sytuacji z § 3
ust. 3 pkt 1, skoro w tej sytuacji nie chodzi o wstrzymanie robot, ale o brak mozliwosci
ich wykonania?

2) Skad wykonawca ma wiedzie¢ i/albo jak wykonawca ma rozpoznaé, do tego z
pigciodniowym wyprzedzeniem, ze ,wstrzyma” roboty ze wzgledu na wystapienie
dlugotrwatych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonanie robot? ,,Dhugotrwalo$c¢” jest nie tylko cecha podlegajaca ocenie (wykonawca i
zamawiajagcy mogg rozni¢ si¢ co do tego, czy np. pieciodniowe opady deszczu to



»~dhugotrwale” niekorzystne warunki uniemozliwiajace wykonanie robot, ktére wymagaja
braku opadow), ale tez mozliwa do oceny dopiero po fakcie — a nie na pi¢¢ dni przed
wystapieniem.

Odpowiedz 7 ppkt 1)
Brak mozliwosci wykonania rob6t wynikajacych z sytuacji z § 3 ust. 3 pkt 1 skutkuje ich
wstrzymaniem.

Odpowiedz 7 ppkt 2)
Zaostrzone wymogi starannosci Wykonawcy wynikajg z art. 355 § 2 ke

Pytanie 8:
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 3 zalacznika nr 8 do SWZ.
1) Proszg wymieni¢ wszystkie ,,dokumenty dopuszczajace obiekt do uzytkowania”, o
ktorych mowa w tym przepisie.
2) Czy wykonawca ma uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie dla wykonanych robot?

Odpowiedz 8 ppkt 1)
Przedmiot zamowienia dotyczy remontu drogi, na ktore nie jest wymagane pozwolenie.

Odpowiedz 8 ppkt 2)
Nie jest wymagane.

Pytanie 9:
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 5 zalgcznika nr 8§ do SWZ: czy ogrodzenie terenu budowy jest
obowiazkowe? Jedli tak — czy ogrodzi¢ nalezy caly teren budowy czy tylko jego czeSci albo
czesci? Jesli wykonawca ma obowigzek ogrodzi¢ tylko czes$é albo czeSci terenu budowy — prosze
je wskazac.

Odpowiedz 9:
Przedmiot zamowienia dotyczy remontu drogi, gdzie wykonawca ocenia potrzeby zabezpieczenia
prac.

Pytanie 10:

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 6 zalacznika nr 8 do SWZ: prosz¢ wymieni¢ wszystkie roboty objete
przedmiotem zamowienia, ktére mogg by¢ prowadzone dopiero po uzyskaniu zezwolen, o ktérych
mowa w tym przepisie.

Odpowiedz 10:
Przedmiot zaméwienia dotyczy remontu drogi, gdzie wykonawca ocenia potrzeby zabezpieczenia
prac (projekt organizacji ruchu itp.)

Pytanie 11 :

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 7 i pkt 13 zatacznika nr 8 do SWZ: prosz¢ potwierdzié, ze przez ,,deklaracje
zgodnosci” oraz ,,certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub zgodnosci z aprobata techniczng”,
o ktorych mowa w ww. przepisach, nalezy rozumie¢ krajowsa deklaracjg wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, o ktérej mowa w art. 8 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych. W razie braku potwierdzenia prosze wskaza¢ przepisy regulujace wydawanie
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,.deklaracji zgodnosci” oraz ,.certyfikatu zgodnos$ci z Polskimi Normami lub zgodnosci z aprobata
techniczng”, o ktérych mowa w ww. przepisach.

Odpowiedz 11:

Potwierdzamy

Pytanie 12 :
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 17 zalagcznika nr 8 do SWZ: w odniesieniu do kwoty (sumy ubezpieczenia)
przepis nie podaje waluty, a jedynie wysoko$¢ kwoty.

Odpowiedz 12:
Kwota zostata wyrazona w pln.

Pytanie 13 :

Dotyczy § 5 ust. 4 pkt 1 zalgcznika nr 8 do SWZ: prosz¢ potwierdzié¢, ze ,,zatwierdzona
dokumentacja techniczna”, o ktdrej mowa w tym przepisie, to ,,dokumentacja projektowa”, o
ktorej mowa m.in. w § 1 ust. 2 zalacznika nr 8 do SWZ; w razie braku potwierdzenia prosze
wyjasnic¢, czym roznig si¢ powyzsze pojecia.

Odpowiedz 13:
Tak

Pytanie 14
Dotyczy § 9 ust. 2 zalgcznika nr 8 do SWZ:

1) proszg poda¢ termin — wyrazony w dniach — na dokonanie albo odmowe dokonania
odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, a takze wskazaé, kiedy ww. termin
rozpoczyna bieg,

2) prosze poda¢ termin — wyrazony w dniach — na dokonanie albo odmowe dokonania
odbioru koncowego, a takze wskaza¢, kiedy ww. termin rozpoczyna bieg.

Odpowiedz 14;
Zapisy w umowie dotyczace odbioréw s3 w ocenie Zamawiajgcego wystarczajgce do
prawidlowego przeprowadzenia procedury odbiorowe;.

Pytanie 15

Dotyczy § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 13 ust. 1 zalacznika nr 8 do SWZ: prosze wskazaé ustawowsg
podstawe odmowy odbioru do czasu usunigcia przez wykonawce kazdej wady nadajacej sie do
usuni¢cia, a zatem takze wady nieistotnej, a takze ustawows podstawe zaplaty wynagrodzenia
wykonawcy dopiero w oparciu o ,,protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany bez
uwag 1 zastrzezen”.

Wykonawca przypomina w tym kontekscie, ze — w mys$l ustawy oraz orzecznictwa — zardéwno
dokonanie odbioru jak i zaptata wynagrodzenia sa podstawowymi obowigzkami zamawiajacego,
od ktorych nie mozna si¢ uchyla¢ nawet w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por.
wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z 27 pazdziernika 2017 roku ws. I ACa 321/17, wyrok
Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 06 wrzesnia 2016 roku ws. V. ACa 935/15, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. I ACa 282/16, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. I ACa 1094/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. I ACa 253/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie
z 28 stycznia 2014 roku ws. 1 ACa 1447/13, wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu
z 18 pazdziernika 2012 roku ws. I ACa 1046/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z 24
lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2011
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roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws.
I ACa 874/09, a takze wyrok Sadu Najwyzszego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Nie
do przyjecia jest zwlaszcza to, Ze zamawiajacy zrownuje — co do konsekwencji — wystgpienie wad
istotnych, a zatem uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, z wystgpieniem wad
nieistotnych, a takze Ze uzaleznia zaplate wynagrodzenia wykonawcy od braku jakichkolwiek wad
vel ,uwag i zastrzezen”. Wykonawca wskazuje ponadto, ze odmowa odbioru do czasu usuniecia
wady nieistotnej jest postgpowaniem nieuprawnionym, nie podlegajacym usankcjonowaniu za
pomoca Umowy oraz narazajacym zamawiajacego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez
wykonawce.

Odpowiedz 15:

W obowigzujacych przepisach nie uregulowano procedury zgloszenia obiektu do odbioru,
dokonania préb i sprawdzef, tego kto powinien uczestniczy¢ w odbiorze, jaka powinna by¢
kolejnos¢ dokonywanych czynnosci oraz jak dlugo odbiér moze trwaé i kiedy powinien si¢
zakonczy¢. W ocenie Zamawiajacego przyjete postanowienia umowy o roboty budowlane nie sg
mniej korzystne dla wykonawcy w zakresie tego, kiedy inwestor moze odmowi¢ odebrania
obiektu/robot budowlanych od przywotane;j linii orzecznicze;.

Pytanie 16:

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 1 zatacznika nr 8 do SWZ: czy kara opisana w tym przepisie jest kara za
przekroczenie terminu z § 3 ust. 2 zalacznika nr 8 do SWZ czy jakiego$§ innego terminu?
Watpliwosci wykonawcy budzi uzycie w § 10 ust. 1 pkt 1 stow ,,zwloka w oddaniu przedmiotu
odbioru” a nie np. ,,zwloka w realizacji przedmiotu umowy” czy ,,zwloka w dotrzymaniu terminu
realizacji przedmiotu umowy” (§ 3 ust. 2 moéwi o ,,terminie realizacji przedmiotu umowy”, a nie
0 ,,oddaniu przedmiotu odbioru”). Jesli kara z § 10 ust. 1 pkt 1 zalgcznika nr 8 do SWZ nie odnosi
si¢ do terminu z § 3 ust. 2 zalacznika nr 8 do SWZ, prosze wskazaé termin, do ktdrego si¢ odnosi.

Odpowiedz 16:
Kara umowna odnosi si¢ do terminu realizacji przedmiotu umowy z §3 ust 2.







