
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski, etap 1 km
0+000 - 0 +200

ADRES INWESTYCJI   :     Powiat Ostrowski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Karski ul. Środkowa
INWESTOR   :     Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA   :     Al. Powstańców Wielkopolskich 12
BRANŻA   :     drogowa, sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie - jezdnia,
wywóz przez Wykonawcę

m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

2
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm,
wywóz przez Wykonawcę

m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

2 Roboty ziemne
3

d.2
KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i za-
gospodarowaniem urobku przez Wykonawcę

m3

840*0,5 m3 420,000
RAZEM 420,000

4
d.2

KNNR 1
0407-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

840*0,1 m3 84,000
RAZEM 84,000

3 Krawężnik
5

d.3
KNNR 1
0111-01
wycena indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym km 0+000 - 0+200

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

6
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb) m3

0,045*(238+9) m3 11,115
RAZEM 11,115

7
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

prawy 4+10+10+10 m 34,000
lewy 204 m 204,000

RAZEM 238,000
8

d.3
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

4 Jezdnia bitumiczna
9

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poszerzenie 350 m2 350,000
rozbiórka 370 m2 370,000
pod krawężni-
kiem

0,3*(238+9) m2 74,100

stopniowanie
krawędzi

0,3*(2*200-239-9) m2 45,600

RAZEM 839,700
10
d.4

KNNR 6
0111-02

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m2

poszerzenie 350 m2 350,000
rozbiórka 370 m2 370,000
pod krawężni-
kiem

0,3*(238+9) m2 74,100

stopniowanie
krawędzi

0,3*(2*200-239-9) m2 45,600

RAZEM 839,700
11
d.4

KNNR 6
0113-06

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr.
20 cm

m2

poszerzenie 350 m2 350,000
rozbiórka 370 m2 370,000
stopniowanie
krawędzi

0,2*(2*200-239-9) m2 30,400

RAZEM 750,400
12
d.4

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej, zakładka na poszerzeniu
0,30m

m2

zakładka 0,3*100*2 m2 60,000
RAZEM 60,000

13
d.4

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m? m2

poszerzenie 350 m2 350,000
rozbiórka 370 m2 370,000
stopniowanie
krawędzi

0,08*(2*200-239-9) m2 12,160

zakładka 0,3*100*2 m2 60,000
RAZEM 792,160
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Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14
d.4

KNNR 6
0308-02

Warstwa wiążąca z AC11W o gr. 5cm m2

poszerzenie 350 m2 350,000
rozbiórka 370 m2 370,000
stopniowanie
krawędzi

0,08*(2*200-239-9) m2 12,160

zakładka 0,3*100*2 m2 60,000
RAZEM 792,160

15
d.4

KNNR 6
0108-02

Warstwa wyrównawcza z AC 11W t

(1116-792,16)*0,03*2,5 t 24,288
RAZEM 24,288

16
d.4

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 m2

1116 m2 1 116,000
RAZEM 1 116,000

17
d.4

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm m2

prosta 200*5,5 m2 1 100,000
skrzyżowanie 2*8 m2 16,000

RAZEM 1 116,000
5 Pobocze

18
d.5

KNNR 6
0113-02

Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm m2

150*0,75 m2 112,500
RAZEM 112,500

6 Zieleń
19
d.6

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
gr 30cm

m3

150*2*0,3 m3 90,000
RAZEM 90,000

7 Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych
20
d.7

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

22
d.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

ks 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

8 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
23
d.8

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
mechanicznie - jezdnia, wywóz przez Wykonawcę

m2 370,000

2
d.1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 20 cm, wywóz przez Wykonawcę

m2 370,000

2 Roboty ziemne
3

d.2
KNR 2-01 0206-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawcę

m3 420,000

4
d.2

KNNR 1 0407-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spy-
charkami w gruncie kat.I-II

m3 84,000

3 Krawężnik
5

d.3
KNNR 1 0111-
01
wycena indywi-
dualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym km 0+000 - 0+200

m 200,000

6
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy
C12/15 (0,045m3/mb)

m3 11,115

7
d.3

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 238,000

8
d.3

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 9,000

4 Jezdnia bitumiczna
9

d.4
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 839,700

10
d.4

KNNR 6 0111-
02

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10
cm

m2 839,700

11
d.4

KNNR 6 0113-
06

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie - gr. 20 cm

m2 750,400

12
d.4

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,
zakładka na poszerzeniu 0,30m

m2 60,000

13
d.4

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m? m2 792,160

14
d.4

KNNR 6 0308-
02

Warstwa wiążąca z AC11W o gr. 5cm m2 792,160

15
d.4

KNNR 6 0108-
02

Warstwa wyrównawcza z AC 11W t 24,288

16
d.4

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 m2 1 116,000

17
d.4

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm m2 1 116,000

5 Pobocze
18
d.5

KNNR 6 0113-
02

Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm m2 112,500

6 Zieleń
19
d.6

KNR 2-21 0218-
02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim gr 30cm

m3 90,000

7 Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych
20
d.7

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 1,000

21
d.7

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 15,000

22
d.7

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 5,000

8 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
23
d.8

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Krawężnik
4 Jezdnia bitumiczna
5 Pobocze
6 Zieleń
7 Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych
8 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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