KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Czekanéw - Karski, etap 1 km
0+000 - 0 +200

ADRES INWESTYCJI : Powiat Ostrowski, Gmina Ostréw Wielkopolski, Karski ul. Srodkowa
INWESTOR : Gmina Ostréw Wielkopolski

ADRES INWESTORA . Al Powstancéw Wielkopolskich 12

BRANZA . drogowa, sanitarna

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej Czekandw - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie - jezdnia, m2
d.1/0802-04 wywoéz przez Wykonawce
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm, |m?
d.1/0802-07 wywoéz przez Wykonawce
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i za-  |m3
d.2|0206-01 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
840*0,5 m3 420,000
RAZEM 420,000
4/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|0407-01 111
840%0,1 m3 84,000
RAZEM 84,000
3 Kraweznik
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |m
d.3/0111-01 ninnym km 0+000 - 0+200
wycena indy-
widualna
200 m 200,000
RAZEM 200,000
6/|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb) m3
d.3/0402-04
0,045%(238+9) m3 11,115
RAZEM 11,115
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej
prawy 4+10+10+10 m 34,000
lewy 204 m 204,000
RAZEM 238,000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4 Jezdnia bitumiczna
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poszerzenie |350 m?2 350,000
rozbidrka 370 m?2 370,000
pod krawezni-|0,3*(238+9) m?2 74,100
kiem
stopniowanie |0,3*(2*200-239-9) m2 45,600
krawedzi
RAZEM 839,700
10|KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m2
d.4/0111-02
poszerzenie |350 m?2 350,000
rozbidrka 370 m?2 370,000
pod krawezni-|0,3*(238+9) m?2 74,100
kiem
stopniowanie |0,3*(2*200-239-9) m2 45,600
krawedzi
RAZEM 839,700
11/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr.|m?2
d.4/0113-06 20 cm
poszerzenie |350 m?2 350,000
rozbidrka 370 m?2 370,000
stopniowanie |0,2*(2*200-239-9) m2 30,400
krawedzi
RAZEM 750,400
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej, zaktadka na poszerzeniu | m?2
d.4/0102-01 0,30m
zaktadka 0,3*100*2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
13/KNNR 6 Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m? m?2
d.4/1005-07
poszerzenie |350 m?2 350,000
rozbidrka 370 m?2 370,000
stopniowanie |0,08%(2*200-239-9) m?2 12,160
krawedzi
zaktadka 0,3*100*2 m?2 60,000
RAZEM 792,160
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Przebudowa drogi gminnej Czekandw - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNNR 6 Warstwa wigzgca z AC11W o gr. 5cm m2
d.4/0308-02
poszerzenie |350 m?2 350,000
rozbidrka 370 m?2 370,000
stopniowanie |0,08%(2*200-239-9) m?2 12,160
krawedzi
zaktadka 0,3*100*2 m?2 60,000
RAZEM 792,160
15|KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z AC 11W t
d.4/0108-02
(1116-792,16)*0,03*2,5 t 24,288
RAZEM 24,288
16/ KNNR 6 Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 m?2
d.4/1005-07
1116 m?2 1116,000
RAZEM 1116,000
17|KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm m2
d.4/0309-02
prosta 200*5,5 m?2 1100,000
skrzyzowanie |2*8 m? 16,000
RAZEM 1116,000
5 Pobocze
18/KNNR 6 Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm m2
d.5/0113-02
150%0,75 m?2 112,500
RAZEM 112,500
6 Zielen
19|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.6/0218-02 gr 30cm
150*2*0,3 m3 90,000
RAZEM 90,000
7 Regulacja studni, zaworéw, kratek sciekowych
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7/1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
ks 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét
23 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa drogi gminnej Czekandw - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m?2 370,000
d.1104 mechanicznie - jezdnia, wywéz przez W ykonawce
2|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m2 370,000
d.1/07 nego o grubosci 20 cm, wywéz przez Wykonawce
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 420,000
d.2|01 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
4|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- |m3 84,000
d.2|01 charkami w gruncie kat.I-l
3 Kraweznik
5/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 200,000
d.3/01 sa drég w terenie réwninnym km 0+000 - 0+200
wycena indywi-
dualna
6/KNR 2-31 0402- |£awa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3 11,115
d.3/04 C12/15 (0,045m3/mb)
7|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na | m 238,000
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 9,000
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej
4 Jezdnia bitumiczna
9|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mecha- | m?2 839,700
d.4|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
10|KNNR 6 0111- |Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPao gr. 10 |m?2 839,700
d.4/02 cm
11|KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowa- | m?2 750,400
d.4/06 nego mechanicznie - gr. 20 cm
12|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej, |m?2 60,000
d.4/0102-01 zaktadka na poszerzeniu 0,30m
13|KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m? m2 792,160
d.4/07
14/ KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z AC11W o gr. 5cm m2 792,160
d.4/02
15|KNNR 6 0108- |Warstwa wyréwnawcza z AC 11W t 24,288
d.4/02
16/ KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 m2 1 116,000
d.4/07
17|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralnaz AC11S gr. 4cm m? 1 116,000
d.4/02
5 Pobocze
18 KNNR 6 0113- |Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm m2 112,500
d.5/02
6 Zielen
19| KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- | m3 90,000
d.6/02 kami na terenie ptaskim gr 30cm
7 Regulacja studni, zaworéw, kratek sciekowych
20|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 1,000
d.7]05 nych
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 15,000
d.7|04 wych i gazowych
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5,000
d.7/03
8 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét
23 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt. 1,000
d.8

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Przebudowa drogi gminnej Czekandw - Karski, etap 1 km 0+000 - 0 +200

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Kraweznik

Jezdnia bitumiczna

Pobocze

Zielen

Regulacja studni, zawordw, kratek sciekowych

0N OD[WIN |

Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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