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                       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
                            I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekt :  Remont Sali Wiejskiej – remont zaplecza sanitarnego 
               Sobótka 72 dz. nr 226  Gmnina Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
 
 Inwestor :  Gmina Ostrów Wielkopolski 
                   AL. Powstańców Wielkopolskich 12  
                   63 – 400 Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
 
Klasyfikacja  CPV  główna 
 
45200000-9  Roboty budowlane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka projektowa  :  Proredream  Krzysztof   Dupnik 
                                        Lamki 129  63 – 400 Ostrów Wlkp. 
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Roboty  wg. klasyfikacji CPV : 
 
45200000-9   Roboty budowlane 
 
45260000-1  Roboty murowe 
 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
45231113-0  Tynkowanie 
 
45432000-4  Wykonywanie posadzek 
 
45400000-1 Okladziny i wykładziny z płytek ceramicznych 
 
45442100-8 Roboty malarskie 
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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA  I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) :                                       
 
1. Wymagania ogólne                                                                                
 
2. Roboty murowe                                                                            
 
3. Tynki i okładziny                                                                          
 
4. Stolarka okienna i drzwiowa                                                                     
 
5. Płytki ceramiczne                                                                         
 
6. Podłogi i posadzki                                                                        
 
7. Roboty malarskie                                                                              
 
7. Konstrukcje stalowe                                                                    
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
   
a)      Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : 
 
               Remont Sali Wiejskiej – remont zaplecza sanitarnego 
               Sobótka 72 dz. nr 226  Gmnina Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 
 
    
              Zamawiający :  Gmina Ostrów Wielkopolski 
                                      
                                       AL. Powstańców Wielkopolskich 12  
                                       
                                       63 – 400 Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
 
 
  c)          Nazwy i adresy jednostek projektowych   :  
 
                
                  Projektant :   Proredream  Krzysztof   Dupnik 
                                         
                                          Lamki 129  63 – 400 Ostrów Wlkp. 
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Charakterystyka przedsięwzięcia : 
 
2. 2.2. 2.1. 1.1. 1.    Przeznaczenie i program użytkowy o Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
budowlanego biektu budowlanego 
Przedmiotem opracowania jest remont z modernizacją zaplecza sanitarnego przy istniejącej Sali  
wiejskiej w m. Sobótka. Projektowana inwestycja bezzmiany dotychczasowego przeznaczenia budynku.  
Remont obejmuje dostosowanie zaplecza sanitarnego do aktualnych wymogów sanitarnych, bhp, ppoż..  
Program użytkowy pokazano na rysunku rzut piętra-technologia i rzut piętra. Powierzchnię  
użytkową pomieszczeń określono w stanie wykończonymścian zgodnie z PN-ISO 9836:1977  
2.2  2.2 Projektowane prace  Projektowane prace  Projektowane prace budowlane  budowlane  budowlane w ww 
w    przedmiotowym  przedmiotowym zakresie zakresie zakresie: :: : 
Pom PomPom Pomieszczenie nr ieszczenie nr ieszczenie nr    1. 1.1. 1.10 1010 10 KORYTARZ KORYTARZ:  
1.  Demontaż istniejących drzwi z klatki schodowej do korytarza zaplecza, oraz montaż drzwi  
ppoż. EI30, dopasowanie szerokości otworu do wymiarów nowych drzwi  
2.  Rozbiórka posadzki z płytek i wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych  
podłogowych antypoślizgowych. Płytki w klasie ścieralności PEI 4  
3.  Wykonanie na ścianach tynku mozaikowym do wys. 1,2m, powyŜej oczyszczenie, gipsowanie i  
malowanie ścian oraz malowanie sufitu  
4.  Montaż wyposażenia sanitarnego i roboty elektrycznewg. projektów branżowych 
P PP Pomieszczenie nr 1. omieszczenie nr 1. omieszczenie nr 1.11 1111 11    WC męskie 
5.  Rozbiórka wewnętrznych ścian działowych wydzielających kabiny oraz ściany oddzielającej  
wc męskiego od wc damskiego, rozbiórka posadzek z płytek i płytek na ścianach, usunięcie  
starych powłok malarskich  
6.  Wykonanie nowej ściany działowej murowanej gr. 12cmna pełną wysokość pomieszczenia z  
pustaków z betonu komórkowego odm.500 na zaprawie klejowej + obustronny tynk  
cienkowarstwowy na siatce. Ściana oddzielająca wc męski od wc damskiego  
7.  Demontaż istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia, wykucie i zamurowanie otworu  
dla przesunięcia i poszerzenia drzwi, wykonanie nowego nadproża  
8.  Wykonanie płytek ściennych na nowej ścianie oraz naścianach istniejących do wysokości  
2,0m, powyżej malowanie ścian, oraz malowanie sufitu  
9.  Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych podłogowych w klasie ścieralności PEI 4,  
10.  Montaż gotowych systemowych kabin sanitarnych z laminowanej płyty wiórowej LPW o gr.  
25mm. Kabiny sanitarne o wys. 200cm i podniesione 15cm nad posadzkę 
11.  Montaż oddzielenia pisuarów z laminowanej płyty wiórowej LPW o gr. 25mm. 
12.  Montaż drzwi wejściowych z dolnym nawiewem powietrza 
13.  Montaż wyposażenia sanitarnego i roboty elektrycznewg. projektów branŜowych  
P PP Pomieszczenie nr 1. omieszczenie nr 1. omieszczenie nr 1.1 11 12 22 2    WC damskie WC damskie: : 
14.  Rozbiórka wewnętrznych ścian działowych wydzielających kabiny oraz ściany oddzielającej  
wc damskiego od pom. sąsiedniego, rozbiórka posadzek z płytek i płytek na ścianach,  
usunięcie starych powłok malarskich  
15.  Wykonanie dla wydzielenia pom. porządkowego nr 1.13ściany działowej murowanej gr. 12cm  
na pełną wysokość pomieszczenia z pustaków z betonukomórkowego odm.500 na zaprawie  
klejowej + obustronny tynk cienkowarstwowy na siatce.  
16.  Demontaż istniejących 2x drzwi wejściowych do pomieszczeń, wykucie otworu dla  
poszerzenia drzwi z wykonaniem nowego nadproża, zamurowanie jednego otworu  
drzwiowego  
17.  Wykonanie płytek ściennych na nowej ścianie oraz naścianach istniejących do wysokości  
2,0m, powyżej malowanie ścian, oraz malowanie sufitu  
18.  Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych podłogowych w klasie ścieralności PEI 4,  
19.  Montaż gotowych systemowych kabin sanitarnych z laminowanej płyty wiórowej LPW o gr.  
25mm. Kabiny sanitarne o wys. 200cm i podniesione 15cm nad posadzkę 
20.  Montaż drzwi wejściowych z dolnym nawiewem powietrza 
21.  Montaż wyposaŜenia sanitarnego i roboty elektrycznewg. projektów branżowych 
Pomieszczenie nr ieszczenie nr ieszczenie nr    1. 1.1. 1.13 1313 13 POM. PORZĄDKOWE POM. 
PORZĄDKOWE: :: : 
22.  Usunięcie starych powłok malarskich  
23.  Wykonanie płytek ściennych na nowej ścianie oraz naścianach istniejących do wysokości  
2,0m, malowanie ścian, oraz malowanie sufitu  
24. Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych podłogowych w klasie ścieralności PEI 4  
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25.  Montaż drzwi wejściowych z dolnym nawiewem powietrza  
26.  Montaż wyposażenia sanitarnego i roboty elektrycznewg. projektów branżowych 
 Pomieszczenie ieszczenie ieszczenie    nr nrnr nr    1. 1.1. 1.14 POM. SOCJALNE Z SZATNIĄ 14 POM. 
SOCJALNE Z SZATNIĄ 14 POM. SOCJALNE Z SZATNIĄ: :: : 
27.  rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych, usunięciestarych powłok malarskich na  
ścianach i suficie  
28.  Wykonanie dla wydzielenia pom. wc personelu nr 1.15ściany działowej murowanej gr. 12cm  
na pełną wysokość pomieszczenia z pustaków z betonukomórkowego odm.500 na zaprawie  
klejowej + obustronny tynk cienkowarstwowy na siatce.  
29.  Demontaż drzwi wejściowych, montaż nowych drzwi z dopasowaniem: szerokości otworu pod  
wymiar nowych drzwi i kierunku otwierania  
30.  Wykonanie płytek ściennych na ścianie przy zlewozmywaku do wysokości 2,0m, powyżej i  
pozostałe fragmenty ścian malowane, oraz malowanie sufitu  
31.  Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych podłogowych w klasie ścieralności PEI 4 z  
wykonaniem cokolika z płytek o wys. 10cm na ścianach  
32.  Montaż wyposażenia sanitarnego i roboty elektrycznewg. projektów branżowych 
Pomieszczenie   POM. WC PERSONELU WC PERSONELU WC PERSONELU: :: : 
33.  Usunięcie starych powłok malarskich  
34. Wykonanie płytek ściennych na nowej ścianie oraz naścianach istniejących do wysokości  
2,0m, malowanie ścian, oraz malowanie sufitu  
35.  Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych podłogowych w klasie ścieralności PEI 4  
36.  Montaż drzwi wejściowych z dolnym nawiewem powietrza  
37.  Montaż wyposażenia sanitarnego i roboty elektrycznewg. projektów branżowych 
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Dokumentacja techniczna określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji robót.  
             
       
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Ogólne zasady wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostanąpoprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który wrazie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniulokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczonaprzez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie wykonawcy zawartych w 
cenie umownej: 
1. 
Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy. 
2. Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy. 
3. Wszelkie, niezbędne roboty rozbiórkowe. 
4. Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
5. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 
6. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów odbiorowych). 
d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
organizacja robót budowlanych. 
• wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu 
objętego zakresem robót. 
• wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla 
pracowników. 
• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z 
instalacji zamawiającego. 
• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji 
zamawiającego. 
• Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu 
budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz. 
• wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego 
w trakcie realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 
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Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
Ochrona własności i urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
zabezpieczenie interesów osób trzecich, Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób  
niepowołanych do miejsca bezpośredniego prowadzenia robót. 
  
Ochrona środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu budowy za 
pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiórki. 
Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie. 
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 8.00 do 15.00. 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu 
budowy odpowiada wykonawca. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
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pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego placu budowy. 
Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy . 
ogrodzenia. 
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. 
  
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 
1 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i 
placu budowy. 
e) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
„Zarządzający" - zamawiający. 
2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE 
ZBĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM l KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI 
SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 
Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy 
przyporządkować wyraz lub „równoważne". 
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 
potwierdzające możliwość ich stosowania. 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
Kontrola materiałów i urządzeń: 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
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realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
Atesty materiałów i urządzeń: 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy: 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 
wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Stosowanie materiałów zamiennych: 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
  
3.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz 
osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych 
istnieje dla konkretnego sprzętu). 
Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg 
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
Transport: 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego). 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
5.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów, 
Zgodnie z ich technologią. 
5.2 Tolerancja wymiarowa, 
 Stosować zgodnie z normami. 
5.3 Szczegóły technologiczne. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji. 
5.4 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
5.5 Wymagania specjalne. 
Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE 
•     WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH 
TOM IV, 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW l 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 
1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty budowlane, 
3. Całość robót w odbiorze końcowym. 
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 
6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiający. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych 
materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w 
każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 
Kontrola jakości robót -  Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Pobieranie próbek: 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 
tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie 
przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
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Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
 obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru: 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających) 
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiającym. 
Odbiór częściowy nie oznacza uruchomienia płatności dla Wykonawcy 
8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
* kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi 
aneksami, 
* pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi 
aneksami, 
* przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 
oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i aneksami, 
oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 
* przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z 
ich zestawieniem, 
  
*    przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej 
powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o 
uzgodnienia). 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich 
poprawność, kompletność. 
W przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie zamawiającego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowość robót do 
odbioru. 
W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiającemu poprawnego kompletu dokumentów 
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. 
Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie 
przekazana wykonawcy. 
Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na umowny zakres rzeczowy robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury przez wykonawcę robót, 
c) uruchomienia płatności umownej przez zamawiającego. 
8.3       Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin 
odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub rękojmi. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 
podstawowego. 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
a) Projekt budowlany  
 
10.1  
Aprobaty techniczne; 
Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze administracji 
publicznej. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Standard wykonania robót adekwatny do obiektów administracyjnych użyteczności publicznej. 
 
Przepisy związane: Normy i normatywy: 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 
Przepisy prawne: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48) 
3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
- Ściany gazobetonowych 
- Kominy wieloprzewodowe z pustaków P i PO obudowane cegłą pełną, 
- Ścianki działowe 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne,oleje i muł. 
2.2.Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wy sza ni  24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm 
. 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W /mK. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
sie. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł niespełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż : 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 
inspektora nadzoru. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wy sza niż  22% 
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Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm 
 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l=250 mm, s=120mm, h=65mm 
   
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l=250 mm, s=120 mm, h=140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż  20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W /mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 400kg/m 
 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4. Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka. 
Specjalistyczna gotowa zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia murów z bloczków, kształtek i innych 
elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, o 
grubości od 2 mm. 
Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm. 
2.4. Zaprawa cementowo-wapienna. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:    ciasto wapienne:    piasek: 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1  :  1,7  :  5 
cement:    wapienne hydratyzowane:    piasek: 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:    ciasto wapienne:    piasek: 
1  :  0,3  :  4 
1  :  0,5  :  4,5 
cement:    wapienne hydratyzowane:    piasek: 
1  :  0,3  :  4 
1  :  0,5  :  4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem  żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  mase, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednoczenie ze wznoszeniem murów 
f) Mury grubości mniejszej niż cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
   
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż  15% całkowitej liczby 
cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady,  że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających sie pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż  o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie  warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć,odporności na uderzenia,przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
Lp.  Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 
mury spoinowane  mury niespoinowane 
1  2  3  4 
1 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości  3  6 
- na całej powierzchni  10  20 
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2 
Odchylenia od pionu: 
-na wysokości 1 metra  3  6 
- na wysokości kondygnacji  6  10 
- na całej wysokości  20  30 
3 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości  1  2 
- na całej długości  15  30 
4 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 metr długości  1  2 
- na całej długości  10  20 
5 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm 
szerokość  +6, -3  +6, -3 
wysokość  +15, -1  +15, -10 
ponad 100 cm 
szerokość  +10, -5  +10, -5 
wysokość  +15, -10  +15, -10 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
   
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 
budowę,protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003    Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005    Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020    Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259    Beton komórkowy. 
Klasa 45.21  45431200-9 
 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków  i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST: 



19 
 

Roboty, których 14 dotyczy  specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające na  celu  
wykonanie  tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
- Tynki cementowo-wapienne. 
- Tynki zewnętrzne. 
- Tynki mineralne. 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowi1zującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności : 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 
oraz  cement  hutniczy 25 pod  warunkiem,  e temperatura  otoczenia  w ciągu 7  dni od chwili  zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż  +5°C. 
 *  Do zapraw  cementowo-wapiennych należy  stosować wapno sucho gaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  
wapiennego otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą i  jednobarwną masę,  
bez  grudek  niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.6. Materiały do tynków zewnętrznych. 
2.6.2. Wykonanie tynków wraz z ociepleniem na elewacjach 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami   transportu.  Podczas  transportu  
materiały  i  elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Zaprawy  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych  warunkach  
(najlepiej  na paletach).  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  przydatności  do użycia  wynosi  6 miesięcy  od  daty 
produkcji  umieszczonej  na opakowaniu. 
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i 
skóry. 
Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego powinien odbywać sie zgodnie  z  normą  BN-88/6731-08.  
Cement  i wapno suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  
suchogaszone  workowane  można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed  przystąpieniem  do wykonywania robót  tynkowych powinny  być zakończone  wszystkie roboty  stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W ni szych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
d)  Zaleca  sie  chronić    wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż  dwie godziny dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur    wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w  
ciągu  1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie zaprawy : 
Zaprawę przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,13÷0,16 l wody na  1 kg  suchej zaprawy) i  wymieszanie, a   do uzyskania jednolitej konsystencji.  
Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w 
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 
Zaprawa  nadaje sie  do użycia  po kilku  minutach od  wymieszania i  należy  ja  wykorzystać w  ciągu  4  
godzin. Proporcje dodawanej  wody  należy  skorygować  doświadczalnie,  kierując  sie  pożądaną konsystencją  
zaprawy,  rodzajem  podłoża  i warunkami  atmosferycznymi.  Zastosowanie  do  przygotowania  masy  
niewłaściwej  ilości  wody  prowadzi  do  obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
5.3.1.  Podłoże  powinno  być suche, stabilne, równe  i nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  oczyszczone z  
warstw  mogących osłabia  przyczepność  zaprawy,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  
wosku,  resztek  farby  olejnej  i emulsyjnej.  Słabo  związane  części  powierzchni  należy  odkuwać,    części  
luźne  lub  sypkie  usunąć  przy  pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  należy  podłoże  zmoczyć  czystą  wodą.  Jeżeli  istnieje  potrzeba  redukcji  
chłonności podłoża, zaleca sie stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w 
gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 Emm. 
Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki 
metalowej. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5- 10 mm. 
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  
i  substancji tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10% r roztworem szarego  
mydła  lub  przez  wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych. 
Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga 
zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie 
(listwy siatkowe). 
Pierwszym  etapem  tynkowania  jest wykonanie  “obrzutki  wstępnej”.  Po jej  związaniu (ale  jeszcze  przed  
stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnią 
(lub agregatem tynkarskim). 
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
   
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do 
zacierania należy określić  doświadczalnie tak,  aby nie  nastąpiło zbytnie  przesuszenie powierzchni  tynku. 
Zacieranie wykonuje sie  z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości 
kruszywa. 
Prace  wykończeniowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  technologią  robót  tynkarskich,  stosując  narzędzia  
odpowiednie  do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod 
okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. 
Gdy  na  tynku  ma  zostać poło ona  gładź  gipsowa  należy  go zatrzeć pacą  styropianową.  W czasie  
wysychania  tynków wewnętrznych  należy  zapewnia  dobrą  wentylacje  pomieszczeń.  Tynki  zewnętrzne  
chronić  przed  zbyt  szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
Tynk  trójwarstwowy  cementowo-wapienny  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź  należy  nanosić po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania  
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : 
- w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.6.5. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190. 
5.7. Tynki zewnętrzne. 
5.7.1. Tynki zewnętrzne. – uzupełnienie tynków 
Wytyczne naprawy i wykonania tynków. 
- przygotowanie elewacji i podłoża, 
Podłoże  musi  być  stabilne,  o  dostatecznej  nośności,  wolne  od  kurzu,  pyłu,  olejów,  mchu  i  wyraźnie  
łuszczących  się powłok  malarskich  czy  te   wypraw.  Ewentualne  zgrubienia  skuć,  większe  
zanieczyszczenia  zmyć  gorącą  wodą  pod ciśnieniem. Luźne i odspojone od podłoża tynki zbić. 
5.7.2. Tynki zewnętrzne. - wykonywane na ocieplonej elewacji 
Wytyczne wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych. 
- przygotowanie elewacji i podłoża, 
Podłoże  musi  być  stabilne,  o  dostatecznej  nośności,  wolne  od  kurzu,  pyłu,  olejów,  mchu  i  wyraźnie  
łuszczących  się powłok  malarskich  czy  te   wypraw.  Ewentualne  zgrubienia  skua,  większe  
zanieczyszczenia  zmyć  gorącą  wodą  pod ciśnieniem.  Jeżeli  podłoże  nie  jest  dostatecznie  nośne  przyjąć  
dodatkowo  mocowanie  mechaniczne  –  kołkowanie. 
Stalowe  konstrukcje  wzmacniające  (  kotwiące  )  na  ścianie  bocznej  muszą  być  równie   ocieplone  
systemowo  wraz  z elewacją. 
Podłoże musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 
Przy  nierównościach  podłoża  większych  ni   +/-  1  cm  podłoże  należy  wyrównać zaprawą  szpachlowo-
renowacyjną  lub zaprawą  cementowo  -  wapienną.  Zaprawa  szpachlowo-renowacyjna  :  zaprawa  
szpachlowa  do  wygładzania  podłoży, 
naprawy,  i  wypełnienia  ubytków,  nierówności  o  gr.  do  30  mm.  Zaprawa  tynkarska  cementowo-wapienna  
kl  M4  o uziarnieniu do 1mm, do recznego nanoszenia wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich. 
Połączenie systemu  ocieplenia  z  innymi  elementami  budowlanymi  lub  materiałami  –  takimi  jak  ramy  
okienne, okapniki, 
drzwi,  balkony, dachy  itd.  - musi  być  wykonane  poprzez  szczelinę  połączeniową  wypełnioną  taśmą  
uszczelniającą.  
 Na poziomie terenu, przed izolacją cieplną, należy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- przyklejenie płyt styropianowych, dodatkowe kołkowanie. 
Masę klejącą   należy przygotować zgodnie  z  instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejącej, płytę 
bezzwłocznie przyłożyć  do  ściany  w  przewidzianym  dla  niej  miejscu  i  docisnąć,  a   do  uzyskania  równej  
płaszczyzny  z  sąsiednimi płytami. 
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy 
klejącej usunąć, aby  na  obrzeżach  nie  pozostały  żadne  jej  resztki.  Zastosować  kołki  np.  Z  główką  
styropianową  lub  deklem  na zagłębionym w płycie talerzyku kołka. Powinno być ok. 6 kołków na ą m2 
wykonanego ocieplenia. 
- wyrównanie powierzchni płyt 
Powierzchnie  styropianu  należy  wyrównać  przez  przetarcie  papierem  ściernym  nałożonym  na  pace  
tynkarską.  Główki kołków muszą być wbite równo z płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego 
przy szlifowaniu pyłu. 
- wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
Do  zabezpieczenia  naroży  wypukłych  przy  zbiegu  ścian  budynku,  a  tak e  przy  drzwiach  wejściowych  i  
drzwiach. 
Balkonowych należy zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 
cm należy nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie 
pionu lub poziomu. 
Zaprawa  klejąca  do  styropianu  Do  mocowania  materiałów  termoizolacyjnych  do  podłoża  oraz  
wykonywania  warstwy zbrojącej w systemie dociepleń. Do nanoszenia na stabilne, nośne i czyste ściany 
otynkowane lub nieotynkowane oraz na materiały termoizolacyjne. 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
Masę  klejącą  należy  nanosić  na  powierzchnie  płyt  styropianowych,  do  której  następnie  należy  przykładać  
pas  siatki zbrojonej  i  przy  użyciu  kielni  wygładzającej  równo  zaszpachlować,  stosując  w  niezbędnych  
przypadkach  dodatkową porcje zaprawy klejącej. Cokół wykończyć siatką z włókna szklanego lub listwą 
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cokołową. Na narożnikach otworów należy ułożyć po przekątnej pasy siatki. Naroża, cokoły dodatkowo 
wzmacniać – co najmniej przez podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego. 
- nałożenie podkładu tynkarskiego (gruntującego) 
Na  suchą  warstwę  zbrojoną  należy  nanieść  za  pomocą  szczotki  lub  wałka  jedną  warstwę  podkładu  
tynkarskiego  -  w zależności od stosowanego tynku. 
   
Środek  przeznaczony  do  gruntowania  podło y  przed  nanoszeniem  cienkowarstwowych  tynków  
mineralnych  oraz akrylowych.  Stosowany  w  systemie  dociepleń  budynków  oraz  na  wszelkich  podłożach  
budowlanych  takich  jak  betony,tynki  mineralne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty ze sklejki itp. 
- wykonanie tynku zewnętrznego 
Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  należy  przystąpić  do  nakładania  tynku  mineralnego,  tynku  
akrylowego,silikatowego lub silikonowego. 
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynków zewnętrznych zastosowano mineralny tynk 
szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie:  ł mm. Wykończenie – farba silikatowa. 
Zaprawy. 
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i  
konsystencje  w  sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże  
powinno  być przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.3.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  
dłuższym  czasie  od  jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.ą.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  
zgodne  z dokumentacją techniczną. 
8.2.2.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od  płaszczyzny  i  odchylenie  krawędzi  od  linii  
prostej  -  nie większe niż  3 mm i w liczbie nie większej niż   na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
- pionowego - nie większe niż  2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż  4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego  -  nie  większe  ni   3  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  ni   6  mm  na  całej  powierzchni  
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity  w postaci nalotu  wykrystalizowanych na powierzchni  tynków roztworów soli  przenikających z 
podłoża,piloni itp., 
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny  jednostkowe (obejmujące  zakres robót  określonych  w  projekcie,  specyfikacji  technicznej  oraz  
przedmiarze robót)  należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz1ce elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydanie 
ITB - 2003 rok. 
Klasa 45.42  45420000-7 
 
1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu , stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne; 
Okna, 
Parapety wewnętrzne; 
1.4. Określenia podstawowe. 
   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1.2. Drzwi płytowe z okleiną naturalną. Stolarkę  wewnętrzną o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory 
drzwiowe o wysokości ok. 200 cm ) .Skrzydła pokryte naturalną okleiną. 
Konstrukcja  produktu:  konstrukcje  skrzydła  drzwiowego  stanowi  rama  wykonana  z  wysokiej  jakości  
drewna, sklejki  oraz  płyty  wiórowej.  Płycina  skrzydła  jak  i  rama  pokryta  jest  okleiną  naturalną.  Ramiak  
zewnętrzny  skrzydła okleinowany  w  kolorze  skrzydła.  Dzięki  zastosowanej  technologii,  skrzydło  
charakteryzuje  się  odpornością  na odkształcenia. 
Pokrycie : Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi 
promieniami UV. 
Akcesoria  :  trzy  zawiasy  czopowe,  zamek:  z  blokadą  łazienkową  lub  dostosowany  pod  wkładkę  
patentową,  szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla drzwi dwuskrzydłowych. 
Ościeżnica : Ościeżnica regulowana 
2.2. Okucia budowlane. 
2.2.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  
zabezpieczające  i uchwytowo-osłonowe.    Okucia obwiedniowe o wielopunktowym  docisku skrzydła  do ramy 
okiennej gwarantują wysoką szczelność. 
Każde  skrzydło  uchylno-rozwierne  jest  wyposażone  w  funkcje  mikrowentylacji,  dzięki  której  można  
regulować  poziom wilgotności w pomieszczeniu. 
2.2.2.  Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a  w  przypadku braku takich norm -  
wymaganiom określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  
wyposażone  w  okucie,  na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3.Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  
Okucia  niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.2.4.  Drzwi  zewnętrzne do  pomieszczeń  sanitariatów ogólnodostępnych  i sanitariatu dla niepełnosprawnych  
oraz  drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w samozamykacze. 
2.2.5.  Drzwi  wyposażone  w  szyld  pionowy  z  wkładką  do  klucza  patentowego  i  klamkę  w  kolorze  
białego  metalu  z powierzchnią  satynowaną.  Drzwi  sanitariatów  zamiast  wkładki  patentowej  wyposażyć  w  
zamkniecie  typu  otwarte  – zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane ) wyposażyć należy okna. 
np. Klamki polskiej firmy AXA. 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ firmy GEALAN, system z uszczelnieniem oporowym, o 
głębokości profila 74 mm, cztery komory oraz głębokość profila wynosząca 74 mm, stanowią dobrą izolacje 
akustyczną i cieplną. 
Obszerna komora główna służy umieszczeniu dużych, stalowych usztywnień. Dla ramy, skrzydła i słupka może 
być użyte jednakowe usztywnienie. 
2.12.  Parapety  wewnętrzne.  Parapety  wewnętrzne  o  grubości  min.  4  cm  wykonać  na  wymiar  z  
wyobleniami  na narożnikach. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  
odrębnych  opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem  elementy  przewozić w miarę możliwości przy  użyciu  palet  lub jednostek 
kontenerowych.  Elementy mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  oraz  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą stateczności. 
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Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,  do którego ma przylegać 
ościeżnica. 
W  przypadku występujących wad w wykonaniu  oście a  lub zabrudzenia powierzchni ośnieża, ościeża należy  
naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm)  Rozmieszczenie punktów zamocowań 
Liczba punktów zamocowań   w nadprożu i progu  na stojaka 
wysokość  szerokość 
do 150  4  nie mocuje sie  po 2 
do 150 
150±200  6  po 2  po 2 
powyżej 200  8  po 3  po 2 
Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3 
  150±200  8  po 1  po 3 
powyżej 200  100  po 2  po 3 
5.1.3.  Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady  
powierzchniowe,  np 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnia kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
* W sprawdzone i przygotowane oście e należy wstawia stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej  niż  3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
* Zamocowane okno należy uszczelnia pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.04. 
* Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnia materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego cel u 
świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
* Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich. 
Miejsca luzów 
Wartość luzów i odchyłek okien  drzwi 
Luzy miedzy skrzydłami  2  2 
Miedzy skrzydłami a oście nic1  -1  -1 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B- 
10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
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- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególni one w punkcie 5. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badani a. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
   
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych w obiekcie przetargowym. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
-  pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
-  pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i  sposobów  
oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych  oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Okreolenia podstawowe 
Okreolenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  
podanymi  w  ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania  oraz za ich  zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i  poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
„Wymagania ogólne”. 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
–  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  r.  w  
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
–  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  publicznych),  
zgodna  z rozporz1dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
–  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie  dziennika  
budowy  oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
–  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do  obrotu i  
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
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–  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badan 
kontrolnych, 
–  dokumentacja powykonawcza. 
Przez  dokumentacje  powykonawczą  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych rozumiemy  (zgodnie z  art.  ł,  
p.  14  ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wy ej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania 
ogólne” 
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  
ceramicznych  powinny mieć: 
-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- .na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentacje  dotyczącą  składowanych  na  
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym  w  normach polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  
powszechnego  stosowania  w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
–  PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=3%. 
Grupa B I. 
–  PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<=6%. Grupa 
B IIa. 
–  PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<=10%. 
Grupa B IIb. 
–  PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III. 
Rodzaj płytek i ich  parametry techniczne określa dokumentacja  projektowa, szczególnie dotyczy  to płytek dla 
których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4.   Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
–  listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
–  środki ochrony płytek i spoin, 
–  środki do usuwania zanieczyszczeń, 
–  środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do  przygotowania kompozycji klejących zapraw  klejowych i  mas do spoinowania  stosować  należy wode  
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
–  pace ząbkowane stalowe lub  z  tworzyw sztucznych o  wysokości ząbków 6-12  mmm  do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
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–  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
–  poziomnice, 
–  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały  w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych  ilości  
materiałów zalecane  jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1)  Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
–  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych  
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
–  wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2)  Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów  
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3)  Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż   +5°C  i  
temperatura  ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4)  Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed  
nasłonecznieniem  i przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1.  Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginani e 
minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
–  podkłady związane z podłożem - 25 mm 
–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona  
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej  nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie  należy wykonać, zgodnie z projektem,  spadki  i  szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  i 
przeciwskurczowej. 
Na  zewnątrz  budynku powierzchni dylatowanych  pól nie  powinna  przekraczać 10  m2, a  maksymalna 
długość  boku  nie większa niż  3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż  5x 6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów  pod maszyny, słupów  konstrukcyjnych oraz w  
styku różnych rodzajów wykładzin.  Szczegółowe informacje o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości i  
kierunkach  spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 
w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie  
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. 
Nad  studniami  rewizyjnymi  w  pomieszczeniach  sanitarnych  i  korytarzu  w  miejsce  podkładu  należy  
wykonać kwadratową,  prefabrykowaną,  żelbetową  płytę  w  kątownikach  stalowych  o  wymiarach  60,5  x  
60,5  cm  i  wykończyć płytkami  podłogowymi  jak  na  pozostałej  powierzchni  pomieszczenia  (  na  
obwodzie  płyty  na  styku  z  płytkami 
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posadzkowymi zastosować fugę elastyczną ). W przedsionku gdzie występuje pochylnia - płytę wykonać w 
spadku tak jak w projekcie – 10 %. 
Wykonanie wykładzin 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne  
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  
płaszczyźnie  płytki powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  
szerokość  większą  niż   połowa  płytki. 
Szczególnie starannego  rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca sie z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji  klejących zależy od  rodzaju  płytek i  podłoża oraz  wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 
Kompozycje klejącą nakłada się  na podłoże gładką krawędzią pacy  a następnie  „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną  pod kątem  oko30 50°.  Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać  całą powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji  klejącej sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
–   50 x 50 mm        3 mm 
–  100 x 100 mm     4 mm 
–  150 x 150 mm     6 mm 
–  200 x 200 mm     6 mm 
–  250 x 250 mm     8 mm 
–  300 x 300 mm    10 mm 
–  400 x 400 mm    12 mm. 
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża oraz  rodzaju  i  wielkości 
płytek  i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkie  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawia  w  żądanej  pozycji  i  
docisnąć  dla  uzyskania przyczepności  klej u  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,  
docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  kompozycji  klejowej  
po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  sie  efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca sie dobijać młotkiem gumowym. 
W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą  
powierzchnią  płytki . 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sie wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca sie następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
–              do 100 mm   -   około 2 mm 
–  od 100 do 200 mm  -   około 3 mm 
–  od 200 do 600 mm  -   około 4 mm 
–     powyżej 600 mm  -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy płytkami  należy  usunąć jego  nadmiar,  można 
też   usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy tak e mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po  ułożeniu  płytek na podłodze wykonuje  się  cokoły. Szczegóły  cokołu powinna określać dokumentacja  
projektowa. 
Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych jak dla  wykładziny  podłogi stosuje sie takie  same kleje 
i  zaprawy  do spoinowania. 
Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  ni   po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  
Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie  wykonuje  sie  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  
wykładziny pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  miedzy  płytkami  ruchami  
prostopadle  i  ukośnie  do Krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  sie  z  powierzchni  płytek  wilgotną  
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gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  
spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  sie  poprzez  przetarcie zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w  
pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura i  niska  wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotności. 
Przed przystąpieniem  do spoinowania zaleca sie sprawdzić czy pigment  spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i  zwiększenia  odporności na  czynniki  zewnętrzne po  stwardnieniu  
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4.   Wykonanie okładzin 
5.4.1.  Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
–  ściany betonowe 
–  otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
–  płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia  i  spoiny  miedzy  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W  przypadku  
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W  
przypadku  okładzin  wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W  przypadku  podłóg   nasiąkliwych  zaleca  sie  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z  
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i Krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
–  powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
–  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  Krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą  
kontrolną  o długości 2 m, nie może przekraczać 1 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 1m na długości 
łaty, 
–  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większej niż  4 mm na wysokości kondygnacji, 
–  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większej niż  2 mm na  m. 
Nie  dopuszcza  sie  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na  
podłożach pokrytych  starymi  powłokami malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,  cementowo-
wapiennej,  wapiennej  i  gipsowej marki niższej niż  M4. 
   
5.4.2.  Wykonanie okładzin 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne  
materiały, narzedzia i sprzęt, posegregować  płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  
ścianie  płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą 
niż  połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy ułożyć poziomnicy. Łatę mocuje sie na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje sie (zgodnie  z instrukcją producenta) kompozycje klejącą. Wybór kompozycji zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycje klejącą nakłada sie na podłoże gładką krawędzią pacy a Następnie „przeczesuje” sie powierzchnie 
zębatą krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja klejąca powinna  być  rozłożona  
równomiernie  i  pokrywać  całą powierzchnie  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  
Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i konsystencja kompozycji sprawiają,  e kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.1.2. 
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  w  zależności  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i  
wielkości  płytek wynosi około 4-6 mm. 
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Układanie płytek rozpoczyna  sie od  dołu w dowolnym  narożniku,  jeżeli wynika z rozplanowania,    powinna 
znaleźć sie tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na  ułożeniu płytki na ścianie, Dociśnięciu u i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu  wymaganej wielkości spoiny.  Dzięki dużej przyczepności  zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca sie dobijać 
młotkiem gumowym. 
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  sie  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny  podłogowej.  Płytki  
tego  pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sie wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.ł.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można tez  usunąć wkładki 
dystansowe. 
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.  
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  jest  
klejenie  nie pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  sie  do  ściany  
deszczułką  do  uzyskania wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni  krzywych  
(np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż  po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowani a (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową.  Zaprawę  należy dokładnie  wcisnąć w przestrzenie  miedzy płytkami  ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni płytek wilgotną  gąbką. 
świeżą  zaprawę można  dodatkowo  wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem  do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment  spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być  
uzależniony  od  rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wszystkie  materiał y  -  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  równie   materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklaracje  zgodności  
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywani a robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
–  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
–  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
–  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych  
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
–  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  wykładzin  i  okładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są  
podłoża.  Odbiór podłoża  musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.  
Wyniki  badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóg  i określonymi odpowiednio w pkt. 5.ł. dla 
wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwoliła do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż  jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania  naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub  szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie  w  przypadku  
zaniżonej  wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłóg )  oraz  
materiałów  należy zapisać  w dzienniku budowy  lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli  inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości  wykonanej części  robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem  odbioru częściowego jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach  i  ich  
usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót  jeżeli  umowa  
taką  formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny  stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w  odniesieniu  do zakresu (ilości), 
jakości  i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  
dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  projekt budowlany, 
-  dokumentacje powykonawczą, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
-  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  protokóły odbioru podłoży, 
-  protokóły odbiorów częściowych, 
-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli takie wystąpią. 
W toku odbioru komisja zobowiązana jest  zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badan i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badan  był  negatywny  wykładzina  lub  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  
W  takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe, należy poprawia wykładzinę lub okładzinę i przedstawia ją ponownie do odbioru, 
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  wykładziny  lub  
okładziny zamawiający  może wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  
obniżeniem  wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  
usunięcia  wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
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Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  
zamawiającym  a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się  po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w 
umowie. Celem odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  wykładzin  i  okładzin  po  użytkowaniu  w  
okresie  gwarancji  oraz  ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny  jest dokonywany na  podstawie  oceny wizualnej wykładzin  i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  
wady  w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
   
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II 
a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II 
b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ci1gnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci1gnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci1gnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 
1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 
2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasi1kliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzani e jakości powierzchni. 
PN-EN  ISO  10545-3:1999  Płytki  i   płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  
otwartej,  gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łami1cej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metod1 pomiaru 
współczynnika 
odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN  ISO  10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia  włoskowate  
płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-1ł:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN  12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów  cementowych  i  
zapraw  do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i zaprawy do spoinowania płytek.  Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie  żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Inne : 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i  wykładziny  
z  płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
-  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
-  Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
-  Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
-  Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
Klasa 45.43  45432100-5 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
* * Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa  wyrównawczą  grubości  3-5cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8MPa,  z  oczyszczeniem  
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem  zaprawy, z zatarciem powierzchni na  
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
* * Posadzki właściwe. 
* Posadzka z wykładzin rulonowych. 
* Listwy przyścienne z PCW; klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, 
przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
* Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 
ułożonych na zaprawie  cementowej marki  8 MPA,  z  oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,  
zagruntowaniem mlekiem cementowym,ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  
moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
*  Cokoliki z  płytek  ceramicznych  terakotowych  luzem o  wymiarach  10  x  10  cm  lub cokołowych  
gresowych  8 x  30  cm, 
ułożonych  na  zaprawie  klejowej,  z  podcięciem  tynku  (  dla  zlicowania  cokolika  z  otynkowaną  
powierzchnią  tynku  ), 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  
spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i umyciem powierzchni. 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  
organiczne, oleje i muł. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 ( patrz SST  B.02.01. ). 
** Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW Polyflor 2000 p.u. 
Mata elastyczna z granulatu gumowego 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej ), 
mączki  mineralnej  i  dodatków  uszlachetniających  (kauczuk  lub  pak  tłuszczowy).  Temperatura  mięknięcia:  
wg  PiK  54- 65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż  5 mm. 
Wyroby terakotowe. 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej ni  2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż  25,0 Mpa, 
- ścieralność nie wiecej niż  1,5 mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż  20, 
- kwasoodporność nie mniej niż  98%, 
- ługoodporność nie mniej niż  90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość : ±1,5 mm, 
- grubość : ±0,5 mm, 
- krzywizna : ±1, mm. 
b) ** Gresy - wymagania dodatkowe : 
- twardość wg skali Mahsa  8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość : ±1,5 mm, 
- grubość : ±0,5 mm, 
  - krzywizna : ±1, mm. 
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowej marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i m1czki wapiennej, 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
-  nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w  opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
e) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłoże wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
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Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
2.10. Zaprawa samopoziomująca.  Wg instrukcji producenta i przepisów normowych. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami   transportu.  Podczas  transportu  
materiały  i  elementy konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  uszkodzeniami  lub  
utratą  stateczności. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  i  
zagruntowaniem  podłoża mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  
na  gładko  oraz  wykonaniem  i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
*  Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą  
wytrzymałość  i  grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
*  Wytrzymałość  podkładu  cementowego badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być  mniejsza  ni   :  na  
ściskanie  -  12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
* Podłoże, na którym wykonuje sie podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
*  Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów  budynku  paskiem  
papy  lub  taśmą posadzkową. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
*  Temperatura powietrza  przy wykonywaniu  podkładów cementowych  oraz w  ciągu  co  najmniej 3  dni  nie  
powinna  być niższa niż  5°C. 
*  Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć konsystencje  gęsta  -  
5-7  cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
* Ilo ść spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większą ni  400 kg/m 
. 
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  
równoczesnym  wyrównaniem  i zatarciem. 
*  Podkład powinien  mieć  powierzchnie  równą,  stanowiącą  płaszczyznę lub  pochyloną,  zgodnie  z  
ustalonym  spadkiem. 
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  
wykazywać większych prześwitów większych niż  5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Wykonanie posadzki PCW. 
Do  wykonywania  posadzek  z  wykładzin  PCW  można  przystąpiać  po  całkowitym  ukończeniu  robót  
budowlanych  stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży : 
*  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  
ubytków  zaprawą cementową. 
* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
*  Temperatura powietrza  przy  wykonywaniu  posadzek  nie  powinna być  niższa niż   15°C  i powinna  być  
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju. 
* Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 
*  Wykładzina  arkuszowa  powinna  być  na  24  godziny  przed  przyklejeniem  rozwinięta  z  rulonu,  pocięta  
na  arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzył y 
zakłady szerokości 2-3 cm. 
* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
   
* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
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*  Nie  dopuszcza  się  występowania  na  powierzchni  posadzki  miejsc  nieprzyklejonych  w  postaci  fałd,  
pecherzy,odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
* Arkusze lub płytki należy  ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większą ni  0,5 
mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy płytkami. 
*  Spoiny miedzy arkuszami  lub  pasami  płytek  powinny  tworzyć  linie  prostą,  w  pasach  płytek  dopuszcza  
się  mijankowy układ spoin. 
Odchylenie  spoiny  od  linii  prostej  powinno  wynosić  nie  więcej  ni ż  1  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  
spoiny  w pomieszczeniu. 
*  Posadzki z wykładzin PCW należy  przy ścianach  wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być  
przyklejone na  całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
*  Listwy krawędziowe – schodowe nie mogą mieć odstających krawędzi nakładanych, stwarzających 
niebezpieczeństwo zaczepienia elementem buta ( skuwka, obcas itp. ). Listwa taka powinna być zatopiona w 
materiale okładziny schodowej i tworzyć z nią całość np. wklejana wkładka kauczukowa. 
5.3. Posadzki cementowe. 
* Na spoi wie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko. 
*  Posadzki  należy  wykonywać zgodnie z projektem,  który powinien określić rodzaj  konstrukcji  podłogi,  
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
*  Podkład  pod  posadzki  na  spoiwie  cementowym  powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie  niższą  -  przy  
posadzkach  z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach-10MPa. 
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać 16 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
*  Posadzki lastrykowe  powinny być  podzielone na  pola  o  powierzchni  nieprzekraczającej  4  m2  za pomocą  
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 
osadzonych w podkładzie. 
* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnie wyrównać i zatrzeć na gładko. 
*  Posadzkę  lastrykową  utrzymywaną  w  stanie  wilgotnym  przez  co  najmniej  5  dni  należy"  wstępnie  
oszlifować,  a   do uzyskania  widoczności  poszczególnych  ziaren  kruszywa.  Oczyszczoną  posadzkę  należy  
wyszpachlować  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni 
powtórnie szlifować. 
* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
6.1.  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  
jakości  lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również  materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają wymagani om 
technicznym. 
Nie należy stosować równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
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- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów  
dokonanych  w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z  dokładnością 1  mm, a  szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy  wykonać  
przez  ocenę wzrokową,  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) 
   
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i Okreolenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu). 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
Klasa 45.44  45442100-5 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  robót malarskich obiektu wg poniższego. 
D.03. Powłoki malarskie. 
Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych 
Malowanie ścian zewnętrznych 
Malowanie elementów metalowych 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb emulsyjnych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
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- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość -100-120  m 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje peknięcia lub odstawania od 
podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki, 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzi e nie może występować specherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być  pakowane zgodnie  z PN-O-79601-2:1996  w bębny lekkie lub  wiaderka  sto kowe  wg PN-
EN-ISO 90- 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na  tynkach można  stosować  farby emulsyjne na  spoiwach  z  polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i  innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby olejne i ftalowe 
   
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 
Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz. Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w 
kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w 
opakowaniach 5 i  10 litrowych. 
5.3. Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi : 
-  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  sie  gruntowania,  o  ile  świadectwo  
dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do  gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  w stosunku 1:3-
5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powłoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost:benzyna lakiernicza). 
Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  powinno  być  
stosowane  w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  
obowiązującymi  w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba silikatowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy. 
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż   +  8°C.  W  okresie  
zimowym pomieszczenia  należy ogrzewać. W ciągu 2  dni pomieszczenia  powinny być  ogrzane  do  
temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez  3 dni nie 
może spaść poniżej + 1°C. 
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrznie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
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5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  
ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny być  oczyszczone  z  kurzu i  brudu,  
wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnia zaprawą cementowo -  
wapienną. 
5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  
PN-ISO  8501- 
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.1.3. Przygotowanie podłoża - Farba silikatowa : 
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie 
powierzchnie,które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i płaty. 
Sypiące  się  powierzchnie  oczyścić  mechanicznie,  zmyć  wodą  z  amoniakiem,  a  następnie  czystą  wodą  
lub  oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża mocno  wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i  impregnacji podłoży (należy zapoznać  się z 
instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno. 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  Barwa  powłok powinna  być jednolita, bez 
smug  i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3.  Powłoki  z farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych  powinny mieć  barwę  jednolitą  zgodną  ze  
wzorcem,  bez smug, 
zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczen,  pęcherzy,  plam  i  zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  
połysk.  Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
5.3.4. Farba silikatowa : 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C. 
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. 
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeżej  farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 
5.4. Próbne wymalowania. 
  Przed  zamówieniem  farb  w  kolorze  proponowanym  w  dokumentacji  i  SST  należy  dokonać  
wymalowania  na  próbnym podłożu (  zagruntowanej płycie  suchego  tynku  ) o  wymiar ach  ok. 2  m2.  
Ekspozycja  próbników powinna  być w miejscu wymalowań  tzn.  Próbnik  farb  elewacyjnych  powinien  być  
zamocowany  na  elewacji,  a  farb  wewnętrznych  we  wnętrzu budynku.  Ostatecznej  akceptacji  kolorystyki  
obiektu  dokonuje  Inspektor  nadzoru  w  porozumieniu  z    Przedstawicielem 
MKZ, Projektantem i Dekoratorem wnętrz. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  
Sprawdzenie 
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  
kroplami  wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni  po 7 dniach, 
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- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  
elastyczności  i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to roboty  malarskie  należy  uznać  za wykonane  prawidłowo.  Gdy  
którekolwiek  z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża. 
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadaj1ce 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  
rozłożenia farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  
dostrzegalnych  skupisk  lub grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  
pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  
powierzchnie  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności  powłoki do  podłoża  polegające  na próbie  poderwania  ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności  powłoki na  zmywanie wodą polegające na  zwilżaniu  badanej powierzchni 
powłoki  przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
   
 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 SST. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty  których dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie czynności umożliwiające  i mające  na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową  SST  i poleceniami Inżyniera. 
2.1. Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje sie: 
2.1.1.  Wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  I  w  gatunkach  St3S,  St3SX,  St3SY 
wg PN-EN 10025:2002 
-  dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 l 
-  dwuteowniki  dostarczane  s1  o  długościach  :  do  140mm  –  3  do  13m;  powyżej  140mm  –  3  do  15m  z 
odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5mm/m. 
-  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
ceowniki dostarczane s1 o długościach: 
do 80mm – 3 do 12m; 80 do 140mm – 3-13m powyżej 140mm 
  z odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; 
do 100mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m. 
-  kątowniki  PN-EN  10056-2:1998  i  w  PN-EN  10056-1:2000  Kątowniki  dostarczane  są  o  długościach:  do 
45mm  3  do 12m;  powyżej  45  – 3  do 15m  z  odchyłkami do  50mm  dla długości  do 4,0m;  do 100mm  dla 
długości większej. Krzywizna ramiona nie powinna przekraczać 1mm/m. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
-  Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
-  Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem 
-  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  
wżery,wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne  jeżeli:  mieszczą  się  w  
granicach dopuszczalnych odchyłek; nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm 0.7mm dla 
walcówki o grubości większej. 
2.1.3.  Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być  
zaopatrzony  każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-  Znak wytwórcy, 
-  Profil, 
-  Gatunek stali, 
-  Numer wyrobu lub partii, 
-  Znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.4.  Odbiór konstrukcji na  budowie    winien  być dokonany  na podstawie protokółu  ostatecznego  odbioru 
konstrukcji  w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni,  że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie . 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki wystepują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN- 91/M-69430. 
Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubo  otulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  
narażonych  na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
-  Zaświadczenie jakości 
-  Spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-  Opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16mm -4.8-II 
dla średnic 
powyżej 16mm -5.6-II. 
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Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
Tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
Własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Własności mechaniczne wg PN-82//M-82054/09 częściowo zastosowano PN-EN 20898- 2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki walcowane cechy na główkach. 
2.2.3. Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg specyfikacji „Roboty malarskie”. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
(1)  Konstrukcje  i  materiały  dostarczane  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  
wyładunku  mniejszych elementów można używać wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnia dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalenia powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  
układać  na wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać naprawiać  powstałe  w czasie transportu ewentualne  
uszkodzenia  samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcje należy układać w pozycji  poziomej na podkładach drewnianych z bali  lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do  3.0m od siebie.  Elementy  które po  wbudowaniu zajmują położenie 
pionowe składować  w tym samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie. 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowo pod względem: 
 -  Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
-  Zgodności z projektem 
-  Zgodności z atestem wytwórni 
-  Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-  Jakości powłok antykorozyjnych 
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie  
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu u konstrukcji 
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  
innych  urządzeń. 
Wszelki  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  
powinny  być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i 
dokumentacja konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 
Stanowisko spawalnicze powinno być odpowiednio urządzone: 
-  spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach 
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
Elementy konstrukcyjne  mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowani a wg pkt. 2.3. 
5.1. Ciecie 
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Brzegi  po  cieciu  powinny  być czyste,  bez naderwać,  gradu  i  zadziorów, żużla,  nacieków  i  rozprysku  
metalu  po cieciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie. 
Podczas  prostowania i  gięcia  powinny  być przestrzegane ograniczenia  dotyczące  granicznych temperatur  
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegów w odkształcanym obszarze nie powinny wystąpić 
rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów. 
5.3.1.  Części  do  składania  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  przed  korozją  co  najmniej  w  
miejscach,  które  po montażu  będą niedostępne.  Stosowane metody i przyrządy  powinny zagwarantować 
dotrzymanie  wymaganej dokładności 
Zespołów i wykonania połączeń wg załączonej tabeli: 
Rodzaj odchyłki  Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,001  długości  lecz  nie  więcej  jak ram 10mm 
Skręcenie pręta  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,002  długości  lecz  nie  więcej  jak ram 10mm 
Odchyłki płaskości półek, ścianek, 
Pręty , blachownice, słupy, części 
2mm na dowolnym odcinku 1000m środników ram 
Wymiary przekroju  Pręty , blachownice, słupy, części 
Do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż ram 5mm 
Przesuniecie środników  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,006 wysokości ram 
Wygniecie środników  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,00ł wysokości ram 
Długość elementu  Pręty , blachownice, słupy, części ram 
Wymiar nominalny w mm  Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
5.3.2 Połączenia spawane 
(1)  Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15mm  powinny  być  oczyszczone  z  rdzy,  
farby  i zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn  widocznych  gołym  okiem.  
Kąt  ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje sie wg właściwych norm 
spawalniczych. 
Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm . 
(2) Wykonanie spoin. Rzeczywista  grubość  spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% dla spoin czołowych, o 10% dla pozostałych. 
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeżeli  wady  te  mieszczą  się  w  granicach  
grubości  spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymagana technologie spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 
   
4) Zalecenia technologiczne. 
-  Spoiny szczepne powinny być wykonywane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-  Wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawia  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną 
Ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonani e. 
5.3.3. Połączenie na śruby 
-  Długość śrub powinna być taka aby można było stosować najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku,  że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
-  Nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  Lub  przez  podkładkę  dokładnie  przylegać  do  łączonych 
powierzchni. 
-  Powierzchnie  gwintu oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek i  podkładek  przed  montażem  pokryć  warstwą 
smaru. 
- Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 
5.4. Montaż konstrukcji. 
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5.4.1.  Montaż  należy prowadzić  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną i  przy udziale  środków, które zapewnią  
osiągniecie projektowanej  wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne  elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. Połączenia 
wykonać wg 
pkt. 5.3.2 i 5.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.2.3. 
5.4.2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  montażowych  należy:  sprawdzić  stan  fundamentów,  kompletność  i  
stan  śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektów. 
5.4.3. Montaż . 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawia uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
Lp.  Rodzaj odchyłki  Dopuszczalna odchyłka 
1.  Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej  5mm 
2.  Odchylenie osi słupa  od pionu 15mm 
3.  Strzałka wygięcia słupa  h/750 lecz nie więcej ni  15mm 
4.  Wygniecie belki lub wiązara  l/750 lecz nie więcej ni  15mm 
5.  Odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  wymogami  
podanymi  w  pkt.  5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Jednostkami obmiaru są: masa gotowej konstrukcji w tonach. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikających. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 
PN-B-06200:2000 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 – Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagani a. 
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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