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Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul.Szkolna-II etap

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
wycena indywi-
dualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym

m 426,000

2
d.1

KNR 2-01 0206-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawcę

m3 859,080

2 Jezdnia
3

d.2
KNR 2-31 0402-
03

Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3 3,901

4
d.2

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 83,000

5
d.2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 2 332,260

6
d.2

KNNR 6 0111-
02

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa - gr.
15cm

m2 2 332,260

7
d.2

KNNR 6 0109-
03

Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 - gr. 20 cm m2 2 216,910

8
d.2

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m? m2 1 986,210

9
d.2

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2 1 917,000

3 Pobocza
10
d.3

KNNR 6 0113-
06

Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr.
15 cm

m2 639,000

4 Regulacja urządzeń
11
d.4

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 5,000

5 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
12
d.5

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Użytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul.Szkolna-II etap

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty ziemne
2 Jezdnia
3 Pobocza
4 Regulacja urządzeń
5 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul.Szkolna-II etap

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01
wycena indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

m

426 m 426,000
RAZEM 426,000

2
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i za-
gospodarowaniem urobku przez Wykonawcę

m3

2147,7*0,4 m3 859,080
RAZEM 859,080

2 Jezdnia
3

d.2
KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3

0,047*83 m3 3,901
RAZEM 3,901

4
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

30+53 m 83,000
RAZEM 83,000

5
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

krawędzie 0,54*(2*426-83) m2 415,260
jezdnia 426*4,5 m2 1 917,000

RAZEM 2 332,260
6

d.2
KNNR 6
0111-02

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa - gr. 15cm m2

krawędzie 0,54*(2*426-83) m2 415,260
jezdnia 426*4,5 m2 1 917,000

RAZEM 2 332,260
7

d.2
KNNR 6
0109-03

Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 - gr. 20 cm m2

krawędzie 0,39*(2*426-83) m2 299,910
jezdnia 426*4,5 m2 1 917,000

RAZEM 2 216,910
8

d.2
KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m? m2

krawędzie 0,09*(2*426-83) m2 69,210
jezdnia 426*4,5 m2 1 917,000

RAZEM 1 986,210
9

d.2
KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2

jezdnia 426*4,5 m2 1 917,000
RAZEM 1 917,000

3 Pobocza
10
d.3

KNNR 6
0113-06

Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm m2

2*426*0,75 m2 639,000
RAZEM 639,000

4 Regulacja urządzeń
11
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
12
d.5

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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