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Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2
45212220-4
71000000-8
73000000-2
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71222000-0
71240000-2
71241000-9
71242000-6
71244000-0
71250000-5
71251000-2
71320000-7

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania terenu
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Studia wykonalnos$ci, ustugi doradcze, analizy

Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw
Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasyfikacja robét budowlanych

45000000-7
45200000-9

45400000-1
45450000-6
45451000-3
45440000-3
45443000-4
45442000-7
45430000-0
45432000-4
45420000-7
45422000-1
45421000-4
45410000-4
45300000-0
45350000-5
45340000-2
45330000-9
45320000-6
45310000-3
45262000-1
45261300-7
45120000-4
45122000-8
45121000-1
45113000-2
45112000-5
45112700-2
45112720-8
45112710-5
45112200-7
45111000-8
45111300-1
45111200-0
45111290-7
5111291-4

45111250-5
45111240-2
45111230-9
45111220-6
45111213-4

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Dekorowanie

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty elewacyjne

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Pokrywanie podtdg i scian

Kfadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie scian
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Tynkowanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalacje mechaniczne

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kladzenie zaprawy i rynien

Prébne wiercenia i wykopy

Probne wykopy

Probne wiercenia

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Usuwanie powioki gleby

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbidrkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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II.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania
dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy ,Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja
inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac poczynajgc od prac
projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe, na wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych wskazanych w projekcie oraz
robot wykonczeniowych niezbednych w celu przystosowania istniejgcych pomieszczen do
obowigzujgcych przepisow.

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Staborowicach dla Urzedu Gminy Ostrow Wielkopolski wraz z infrastrukturg techniczna,
przytgczami, chodnikami oraz terenami zielonymi. Inwestycja zlokalizowana na terenie Szkoty
Podstawowej w Staborowicach, na dziatce geodezyjnej nr 175/4, stanowigcej wlasnos$c¢
Inwestora. Teren lokalizacji jest ptaski, obecnie czesciowo utwardzony. Na terenie inwestycji
przebiegajg sieci uzbrojenia terenu, ktére bedg wymagaty przebudowy ze wzgledu na kolizje
z planowang rozbudowa.

W ramach robot rozbidérkowych planowana jest rozbiorka czesci istniejgcego budynku,
demontaz czedci utwardzeh oraz rozbiorki $cian dziatowych i przebudowa Scian
konstrukcyjnych istniejgcej czesci budynku.

Istniejgcy budynek i projektowana rozbudowa muszg spetnia¢ wymogi przepiséw Prawa
Budowlanego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagan
Inwestora.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Projektowana rozbudowa

Wysokos¢ i wymiary budynku nalezy dostosowac¢ do wymaganej funkcji z uwzglednieniem
wszystkich wymogow zawartych w PFU, przepisach techniczno-budowlanych oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem niskich
kosztow eksploatacji budynku i zuzycia energii w okresie eksploataciji.

UWAGA: Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg sie na koncepcji
oraz wytycznych Zamawiajgcego. Autorzy opracowania dopuszczajg zmiany (dot. zaréwno
zmian w uktadzie funkcjonalnym jaki i zastosowanych materiatach budowlanych) pod
warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentéw potwierdzajgcych zasadnosc¢ tych
zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych i technicznych obudowy budynku i jego
elementow wewnetrznych opisanych w niniejszym opracowaniu. Ewentualne zmiany przed
ich wprowadzeniem do projektu wymagajg uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku .............ccccovvvviiiiinnnenn. 890,63 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy .................oeeeee. 244,25 m?
e Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku ..................coc 738,34 m?
e Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy....................oooee. 242,09 m?
o Kubatura brutto istniejgcego budynku ... 4159,24 m3
e Kubatura brutto projektowanej rozbudowy ............ccoooeeeiiiiiiiiiiinnnnnnn. 1140,65 m3
e Diugosc istniejgcego budynKu............ouveiiiiiiiiiiiicc e 33,87 m
e Dlugosc projektowane] rozbUdOWY..........cooevviviiiiiiiiiiiieeeii e 19,76 m
o Szerokos¢ istniejgcego budynKu ............cevviiiiiiiiiiiiiii e 47,84 m
o Szerokos¢ projektowane] roZbUdOWY ..........ccoovvvviiiiiiiiiiie e 15,84 m
o WySOKOSE BUAYNKOW. ..o 4,67 m
e llos¢ kondygnacji budynkow — | nadziemna, | podziemna do usuniecia

1.1.2. Zakres robodt budowlanych

Wysokos¢ i wymiary pomieszczen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty wiasciwe,
zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen, spetniajgc okreslone wymogi w
niniejszym PFU, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
W ramach planowanej termomodernizacji, przebudowy i remontu czesci istniejgcej budynku
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

e Termomodernizacja budynku istniejgcego:
o remont elewacji w tym malowanie w zakresie wg czesci rysunkowej,
o remont stropodachu nad salg gimnastyczng wraz z ociepleniem i wykonaniem
hydroizolacji,
o ocieplenie stropodachu rozbudowanego skrzydta,
o wymiana drzwi i okien zgodnie z czescig rysunkowa,
e Przebudowa:
o wyburzenia czesci istniejgcego budynku zgonie z czescig rysunkows,
o usuniecie podpiwniczenia poprzez zasypanie i wykonanie nowej podtogi na
gruncie,
o dostosowanie oddziatbw przedszkolnych do obowigzujgcych przepisow —
wydzielenie przeciwpozarowe, dostosowanie okien ewakuacyjnych,
e Remont pomieszczen:
o wyburzenia $cian dziatowych — wg czesci graficznej,
montaz Scian wewnetrznych — podziat istniejgcych pomieszczen,
remont toalet — dostosowanie do obowigzujgcych przepisow,
wymiana drzwi wewnetrznych oraz montaz dodatkowych drzwi,
nowe posadzki na korytarzach,
montaz sufitdw podwieszanych na korytarzach,
montaz pochylni dla niepetnosprawnych,
o remont pomieszczenia kottowni,
¢ Remont instalacji elektrycznych:
o wymiana instalacji elektrycznej w budynku z wytgczeniem pomieszczen A.0.01-
A.0.10,

0O O O O O O
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o wymiana oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego w budynku z
wytgczeniem pomieszczen A.0.01-A.0.10,

o montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp,

o modernizacja instalacji odgromowej wraz 2z potgczeniem z instalacjg
odgromowg projektowanej rozbudowy,

Remont instalacji sanitarnych:

o wymiana instalacji C.O. w budynku z wytgczeniem pomieszczen A.0.01 —A.0.10
oraz A.0.13-A.0.16,

o wymiana instalacji C.W.U. w czesciach remontowanych i przebudowywanych,

o wymiana instalacji wody zimnej w czesciach remontowanych i
przebudowywanych,

o Wwymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w czesciach remontowanych i
przebudowywanych.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Daniszynie poprzez
sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej obejmujgcej: projekt budowlany, projekty
wykonawcze/techniczne dla poszczegdlnych branz, projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
Zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),

Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami,

Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja,
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e Ekspertyzami technicznymi istniejgcego obiektu,
e Badaniami geologicznymi, opinig geotechniczng
e Decyzjg nr 6733/10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uwaga: W przypadku zmiany prawa nalezy stosowac przepisy aktualne na dzien ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Staborowice w Gminie
Ostréow Wielkopolski. Obszar oraz szczegotowa lokalizacja zostata umieszczona na mapie
jako zatgcznik graficzny do niniejszego PFU. Teren inwestycji od strony potnocnej i zachodniej
sgsiaduje z dziatkami drogowymi. Od strony potudniowej i wschodniej natomiast obszar
inwestycji graniczy z dziatkami w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej.

Na teren dzialki prowadzi istniejgcy zjazd z drogi publicznej. Dziatka jest dziatkg
budowlang.

Dziatka posiada istniejgce przytgcza do mediow, wystepujg sieci energii elektrycznej,
kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne. Zapewniony jest
rowniez dostep do hydrantow pozarowych. Zaktada sie przebudowe przytgcza wody wg
warunkow technicznych przytgczenia.

Warunki wodno—gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego
stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU.

Teren inwestycji opada nieznacznie na kierunku potudniowym.

1.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaC zaprojektowany w sposéb
zapewniajgcy przy realizacji uzycie takich technologii i Srodkow technicznych aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materialy
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy, jaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot
inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepiséw. W szczegdlnosci realizowane obiekty i elementy budowlano-instalacyjne
towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony
zdrowia oraz pokrewnych.

Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje robot okreslone w  Programie
funkcjonalno—uzytkowym sg orientacyjne i mogqg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji
projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnieh oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).
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W budynku zaktada sie wyodrebnienie nastepujgcych stref zapewniajgcych jego
prawidtowe funkcjonowanie:

e Strefa wejsciowa (wiatrofap),

o Strefa komunikacji ogolnej (korytarze),
e Strefy sal lekcyjnych dla dzieci,

e Strefa administracyjna,

e Strefy higieniczno-sanitarne,

e Strefa socjalna,

e Strefa techniczna.

1.4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1.

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen i ich funkcje

Zgodnie z zatgczong koncepcjg planowany jest nastepujacy uktad pomieszczen:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SZKOtA - PIWNICA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]

A.-1.01 POM. MAGAZYNOWE WYLEWKA BETONOWA 11.67
A.-1.02 POM. MAGAZYNOWE WYLEWKA BETONOWA 1.84
A.-1.03 POM. MAGAZYNOWE WYLEWKA BETONOWA 24.29

SUMA POWIERZCHNI 37.80

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SZKOLA - PARTER

NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]

A.0.01 WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 3.80
A.0.02 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.72
A.0.03 SALA LEKCYJNA WYKEADZINA PCV 36.72
A.0.04 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.61
A.0.05 KOMUNIKACIJA PLYTKI GRESOWE 24.73
A.0.06 SALA TERAPEUT. WYKEADZINA PCV 18.06
A.0.07 SEKRETARIAT WYKtADZINA PCV 8.13
A.0.08 GABINET DYREKTORA WYKtADZINA PCV 8.14
A.0.09 SALA TERAPEUT. WYKtADZINA PCV 9.06
A.0.10 WC DAMSKI / ON PLYTKI GRESOWE 4.86
A.0.11 SZATNIA PRZEDSZK. WYKtADZINA PCV 24.86
A.0.12 KOMUNIKACIJA WYKEADZINA PCV 17.10
A.0.13 OD. PRZEDSZKOLNY WYKtADZINA PCV 49.88
A.0.14 OD. PRZEDSZKOLNY WYKtADZINA PCV 36.39
A.0.15 WC PLYTKI GRESOWE 13.61
A.0.16 WC PLYTKI GRESOWE 11.35
A.0.17 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 35.89
A.0.18 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.84
A.0.19 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 48.60
A.0.20 SZATNIA CHEOPCOW WYKtADZINA PCV 8.75
A.0.21 SZATNIA DZIEWCZYN WYKtADZINA PCV 8.75
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A.0.22 SALA TERAPEUT. WYKEADZINA PCV 8.75
A.0.23 WC ON PLYTKI GRESOWE 6.27
A.0.24 WC CHEOPCOW PLYTKI GRESOWE 8.02
A.0.25 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 3.91
A.0.26 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 3.65
A.0.27 WC DZIEWCZYNEK PLYTKI GRESOWE 9.38
A.0.28 WC MESKIE PRACOWN. PLYTKI GRESOWE 2.46
A.0.29 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 2.42
A.0.30 KOMUNIKACIA WYKtADZINA PCV 15.60
A.0.31 SALA GIMNASTYCZNA PARKIET DREWNIANY 89.96
A.0.32 MAGAZYN PARKIET DREWNIANY 12.83
A.0.33 KOTLtOWNIA WYLEWKA BETONOWA 17.79
A.0.34 SALA INFORMATYCZNA WYKLADZINA PCV 36.31
A.0.35 ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 11.67
A.0.36 SWIETLICA WYKtADZINA PCV 30.45
SUMA POWIERZCHNI 738.34
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ROZBUDOWA - PARTER
NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]
B.0.01 WIATROLAP WYKLADZINA PCV 11.52
B.0.02 SZATNIA WYKLADZINA PCV 20.74
B.0.03 BIBLIOTEKA WYKLADZINA PCV 16.47
B.0.04 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 31.68
B.0.05 SALA TERAPEUT. WYKtADZINA PCV 8.30
B.0.06 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.08
B.0.07 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.08
B.0.08 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.08
B.0.09 SALA TERAPEUT. WYKtADZINA PCV 8.56
B.0.10 ARCHIWUM WYKEADZINA PCV 5.48
B.0.11 KOMUNIKACIA WYKEADZINA PCV 31.10
SUMA POWIERZCHNI 242.09
Suma powierzchni uzytkowej obiektu po rozbudowie — 980,43 m?
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestyciji:
e Liczba sal lekcyjnych (w tym 2 oddziaty przedszkolne)............cccc......... 11 sal
o Liczba UCZNiOW......ccooiiiie 120 dzieci
o Liczba nauCzyCieli.......ccooooeiioiii 30 oséb
o Liczba pracownikow obstugi...........cooooeiiiiii, 5 0s6b
e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku .............ccccevviiiiinnnnenn. 890,63 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy ..............cccoeeeeeen. 244,25 m?
e Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku ..............ccceviiiiiinnnn. 738,34 m?
e Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy............cccuvvviieenenn. 242,09 m?
e Kubatura brutto istniejgcego budynku ... 4159,24 m3
e Kubatura brutto projektowanej rozbudowy ............cccceeevveeerneeeenne. 1140,65 m®
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e Diugosc istniejgcego budynku.............oeeiiiiiiiiiiii 33,87 m
o Dtugosc projektowanej rozbudowWy ...........coooeeeiiiiiiiiieien 19,76 m
o Szerokosc¢ istniejgcego budynKu .........coooeeeiiii i 47,84 m
e Szerokos¢ projektowane] roZbUdOWY ..........ccoovvvviiiiiiiiiiie e 15,84 m
o WySOKOSE BUAYNKOW. ... 4,67 m
o WySOKOSE POMIESZCZEN ....ccvviiiiiiiiiiie et min. 3,00 m
e llos¢ kondygnaciji budynkéw — | nadziemna, | podziemna do usuniecia

Niezaleznie od wymogow ogodlnych opisanych powyzej obiekt powinien spetniac
wymagania szczegotowe opisane w dalszej czesci PFU oraz przepisach prawa budowlanego.

1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni
uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow

Powierzchnie pomieszczen wskazanych przez oferenta niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

1.4.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od okreslonych parametrow, pod warunkiem
spetnienia warunkdéw ogolnych i szczegotowych okreslonych w PFU oraz przepisach prawa,
a wynikajgcych z przedstawionej koncepciji.

Ewentualne odstepstwa od przyjetych parametréw muszg zostaé bezwzglednie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie koncepcji projektu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DLA AUTOROW PROJEKTU 1
WYKONAWCOW

Wymaga sie by projektowana rozbudowa i przebudowa powigzane byty z krajobrazem,
istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do
zachowania. Rozwigzan architektonicznych na najwyzszym poziomie, wynikajgcym z funkgciji
i rodzaju obiektu. Oczekuje sie, ze projektowany budynek wraz z otoczeniem spetnia¢ bedg
wymagania jakosciowe, a zastosowane rozwigzania funkcjonalno-materiatowe majg
zapewnia¢ wygodng eksploatacje oraz niskie zuzycie energii.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna
spetnia¢ dokumentacja projektowa
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Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

e szczegOtowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania
terenu oraz w programie funkcjonalno-uzytkowym i zatgczonej koncepcji,

e wykonania koncepcji architektonicznej,

e wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu,

e opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentac;ji
projektowej budowlanej i wykonawczej/technicznej dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w formie planow,
rysunkéw, opisow, innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementow przedsiewziecia,
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia,

e przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, na swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen
i uzgodnieh w oparciu o obowigzujgce przepisy,

e uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdét oraz
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

2.2.2. Wymagania ogolne dla prac projektowych i robot
wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu
wykonawczego/technicznego, = Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiajgcego
dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski oraz muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatow, ktore spetniajg warunki techniczne i
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskajg
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

2.2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii
zaproponowanych rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentac;ji (projekt budowlany,
projekt wykonawczy/techniczny) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych w projekcie rozwigzan, w szczegolnosci dotyczgcych proponowanych
rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych
materiatow itp., a majgcych wptyw na koszty budowy oraz eksploataciji.

2.2.4. Wymagania ogodlne dotyczgce zawartosci dokumentacji
projektowe]
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Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w skfad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia wtasciwych organow celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. W przypadku uzyskania negatywnych
odbioréw od organdw tj. PIS, PSP dopuszcza sie przedtuzenie terminu.

Wykonawca samodzielnie pozyska mape do celdéw projektowych w skali 1:500, swoim
zakresem obejmujgcg catos¢ zamierzenia, jesli zatgczona mapa nie bedzie spetniata jego
wymogow.

2.2.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy/techniczny. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy/techniczny muszg
zawieraC wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z zakresu projektu, a takze projekt
wykonawczy/techniczny musi by¢ uzupetniony o inne opracowania konieczne do oddania
budynku do uzytkowania.

Projekt budowlany powinien:

e zosta¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

Projekt wykonawczy/techniczny powinien zawierac:

e czesC¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz, zestawienie materiatow),

e czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki rozwigzan
technicznych dla poszczegdlnych branz, projekt aranzacji i kolorystyki wnetrz),

e szczegotowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

e projekt budowlany (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609),

e projekt instalacji elektrycznych w tym:

o rozdzielni gtéwne;,

instalacji gniazd wtykowych,

instalacji oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

zasilania instalacji wentylaciji,

instalacji telefonicznej rozbudowy,

instalacji strukturalnej rozbudowy,

0O O O O O
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o instalacji uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji
odgromowej,

o instalacji fotowoltaicznej,

e projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych w tym:

o wody zimnej,

o cieptej wody uzytkowej,

o kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej,

e projekt instalacji grzewczych,

e projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej/hybrydowej,

e projekt instalacji ppoz,

e innych projektow wg koniecznosci, wynikajgcych z charakteru i ztozonosci obiektu, a
niezbednych do jego realizacji,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

e charakterystyka energetyczna:

o W zakresie dotyczagcym oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej wraz z
zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii” okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
dla wszystkich modernizowanych instalacji nalezy spetni¢ wymagania dla
budynkoéw na 2021 rok

o obowigzek i koszt sporzgdzenia Swiadectwa energetycznego po realizacji
bedzie spoczywat na Wykonawcy.

2.2.6. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Projekt budowlany ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Projekt techniczny ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Harmonogram robét ma zostaé wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
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do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Pozostate elementy dokumentacji projektowe] jak badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia itp. w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j.

2.2.7. Inne ustalenia
Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

e Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Ilub opuszczen w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
PFU bedg uwazane za wartosci bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

e PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan wykonania zadania.

e Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieh z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych
podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz w przypadku
stanowisk archeologicznych uzyskanie pozwolenie archeologicznego, a nastepnie wykonanie
przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU
BUDOWY

2.3.1. Wymagania dotyczgce przygotowania i utrzymania placu
budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem i zniszczeniem istniejgce
obiekty znajdujgce sie na terenie objetym inwestycjg w taki sposéb, aby prace na terenie
budowy nie ograniczaty mozliwosci funkcjonowania tych obiektéw z dopuszczeniem
czesciowych wigczen z uzytkowania tych obiektdéw po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym czasu i zakresu wytgczenia.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:
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e wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw skfadowych materiatéw
budowlanych i odpadéw ogrodzeniem peinym o wysokosci 2 m wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajgcym,

e o0znakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

e zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i
sfinansowanie stosownych umow), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac lezy w gestii Wykonawcy,

e przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,

Wykonawca na czas prowadzenia robot budowlanych zapewni ochrone obiektu i
mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy
oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla
prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego
bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie,
i magazyn sprzetu z zapewniong sprawng wentylacjg, a takze ubikacje przenosne. Zaplecze
budowy nalezy organizowac¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych
przepisach i uzytkowac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg
(zafoliowane palety), nalezy sktadowac na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych. Materiaty
sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci skiadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery.

Kierownictwo robo6t powinno dazyé rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla
pracownikow i otoczenia. Humus i urobek pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy
wywiezé na skfadowisko, czesS¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢c do zasypywania,
niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne
badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robét do szkolenia
stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i
szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do realizacji robdét stosowaC nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Do weryfikaciji
dokumentacji budowy w catym okresie realizacji umowy uprawniony jest wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie ergonomig pracy,
oszczednoscig energii i minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy. Dla dzwigéw, zurawi
itp. nalezy zapewnic¢ odbiory UDT zgonie z wymaganiami prawa.

2.3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycyjnego

Teren inwestycyjny obecnie, w czesci, gdzie ma zosta¢ zlokalizowana inwestycja wraz
nowym zagospodarowaniem jest niezabudowany, czesciowo utwardzony, petnigcy funkcje
gtdbwnego wejscia do budynku.

W ramach projektu przewiduje sie rozbiérke czesci istniejgcego budynku, pochylni oraz
czesci utwardzen. Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna wymagajgca przebudowy
lub usuniecia w celu likwidacji kolizji. Projekt przewiduje przebudowe sieci i przytgcza
elektroenergetycznego zakresie wg warunkow przytgczenia. Nalezy przewidzie¢ oraz uzyskac
odpowiednie zgody na wycinke drzewostanu kolidujgcego z projektowang rozbudowa.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Staborowicach. Minimalne wymagania dla pomieszczen i zakresu prac
budowlanych:

2.4.1. Podziat funkcjonalny

Zaktada sie w ramach rozbudowy i przebudowy budynku utworzenie cze$ci funkcjonalnych
(zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) takich jak:

e (CzesC wejsciowa, ciggi komunikacyjne — wydzielenie wiatrotapu oraz ciggéw
komunikacyjnych (petnigcych funkcje drég ewakuacyjnych), dostosowanych do
poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wozkach i zapewniajgcych warunki
ewakuacji dostosowane do obowigzujgcych przepisow,
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e Funkcja podstawowa — sale lekcyjne — utworzenie dodatkowych sal, dostosowanych
do obowigzujgcych przepiséw, wyposazonych zgodnie z funkcja,

e (Czes$¢ administracyjna — utworzenie lub przeniesienie pomieszczen administracji i
gabinetow specjalistycznych, wraz z zapleczem socjalnym, dostosowanych do
obowigzujgcy przepiséw i wymagan Zamawiajgcego,

e (Czes¢ sanitarna — przebudowa i dostosowanie istniejgcego zaplecza higieniczno-
sanitarnego uczniow i nauczycieli do obowigzujgcych przepiséw,

e Pomieszczenia pomocnicze i techniczne — utworzenie lub dostosowanie pomieszczen
dodatkowych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu zapewnienia
odpowiedniego funkcjonowania i uzytkowania obiektu.

2.4.2. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych do budynku zgodnie z
przepisami. Zakfada sie zapewnienie dostepu poprzez projektowang pochylnie.

2.4.3. Warunki przeciwpozarowe

Budynek klasy ZLIII. Nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem okreslonej klasy zagrozenia
ludzi, przy doborze rozwigzan funkcjonalnych, materiatowych oraz zabezpieczenia
elementow konstrukcji budynku, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (lub w przypadku zmiany prawa, przepisach rownorzednych) oraz
przepisow przeciwpozarowych aktualnych na dzien ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowe. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniej dtugosci przejs¢ i dojsc
ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych wyj$é
ewakuacyjnych.

2.4.4. Warunki ochrony cieplnej

Budynek nalezy zaprojektowaC zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dotyczacymi minimalnych wartosci wspétczynnikéw
przenikania ciepta dla przegréd budowlanych na 2021 rok.

2.4.5. Dostepnos¢ potaci dachowej

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ potaci dachowej, zgodnie z przepisami. Istniejgca drabina
na elewacji do demontazu. Zaktada sie¢ montaz nowej, systemowej drabiny zgodnej z
normami, w jak najmniej widocznej czesci elewacji.
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Konstrukcja budynku musi spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w cate] konstrukcji oraz musi by¢ poprzedzona doktadng analizg wszystkich
warunkow lokalnych wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne
muszg by¢ dokonane w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania, a w
szczegolnosci warunkéw uzytkowych obiektu, wymogoéw ppoz. itp.. Dla projektowanego
budynku nalezy przyjgc¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat, a dla powierzchni utwardzanych 10
lat. Nie dopuszcza sie konstrukcji szkieletowych drewnianych. Nalezy wykona¢ ekspertyze
techniczng stanu istniejgcego budynku przeznaczonego do przebudowy i rozbudowy.

2.5.1. Fundamenty

Projektant po dokfadnej analizie badan geologicznych ostatecznie przyjmie odpowiedni
sposéb posadowienia budynku, majgc na uwadze warunki geologiczne, bezpieczenstwo
konstrukciji, typ obiektu i koszt wykonania.

Zaleca sie posadowienie budynku za pomocg fundamentéw bezposrednich tj. stop i taw
fundamentowych. Minimalna klasa betonu do wykonania fundamentéw to C20/25 (B25).
Dopuszcza sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowe;.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio izolacjg pionowg i poziomg dostosowang
do warunkow gruntowych przed penetracjg wody gruntowej powodujgcej korozje i kapilarne
podcigganie wody przez elementy budynku.

2.5.2. Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych lub Zelbetowe wylewane na budowie z betonu
monolitycznego.

2.5.3. Sciany konstrukcyjne

Murowane z elementéw drobnowymiarowych dostosowanych do charakteru i konstrukc;ji
obiektu np. pustakow silikatowych, ceramicznych lub betonowych.

2.5.4., Sciany dziatowe

Murowane z elementow drobnowymiarowych dostosowanych do charakteru i konstrukciji
obiektu np. pustakow silikatowych lub ceramicznych. Dopuszcza sie na podstawie uzgodnien
wykonanie $cian w konstrukcji lekkiej szkieletowej z oktadzing z ptyt g-k, z wypetnieniem
wetng mineralng. Nalezy zapewni¢ wymagane wartosci akustyczne Scian dziatowych.
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2.5.5. Stupy, trzpienie, podciagi

Zelbetowe monolityczne lub stalowe, o wytrzymatosci wynikajgcej z obliczen
konstrukcyjnych projektu. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
malowanie, gwarancja na trwato$¢ powtoki malarskiej musi wynosic 20 lat.

2.5.6. Nadproza
Nadproza zelbetowe prefabrykowane.

2.5.7. Stropodach

Stropodach ptaski petny z warstwg spadkowg potaci ok. 3%, ocieplenie z piyt
styropianowych ukosowanych EPS 100-038. Konstrukcja nosna dachu z elementow
prefabrykowanych. Pokrycie z membrany EPDM, PVC lub 2 warstw papy termozgrzewalnej
(warstwy podktadowej i wierzchniego krycia). Odwodnienie grawitacyjne z zastosowaniem
rynien i rur spustowych.

UWAGA: W miejscach potgczenia czesci istniejgcej budynku z projektowang rozbudowa,
nalezy dokonac¢ przebudowy istniejgcych potaci dachowych w celu zapewnienie swobodnego
sptywu wod opadowych.

2.5.8. Izolacje przeciwwilgociowe

e Pionowe scian fundamentowych — 2—warstwowa z bitumicznej masy hydroizolacyjne;j
np. asfaltowo—zywicznej bez rozpuszczalnikow zywicznych,

e Poziome Scian i podposadzkowe — z papy izolacyjnej podktadowej termozgrzewalnej o
gr. 3,5 mm.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

2.6.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
2.6.1.1. Przytgcze wody

Bez zmian. Nalezy przewidzie¢ zmiane lokalizacji wodomierza w piwnicy.

2.6.1.2. Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

Zaktada sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej bez zmian w elektrycznych
podgrzewaczach.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowg
wykonac z rur z tworzywa lub rur miedzianych.

Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej prowadzone podtynkowo i natynkowo po
Scianach budynku, w $ciankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach, izolowa¢ otulinami
0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Instalacje prowadzic¢ pod tynkiem bgdz w zabudowie.

2.6.2. Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarne;j
2.6.2.1. Przytgcze i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej

Bez zmian.

2.6.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania zakfada sie wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podtgczenie
istniejgcych oraz nowych projektowanych odptywow.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach oraz w Scianach
gipsowo-kartonowych. Instalacje nalezy wykonaé¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow i
wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych (jezeli
zachodzi taka koniecznos¢) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia
przewodow. Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach
budynku.

Nalezy zastosowaé¢ wpusty z izolacjg, membrang wodoszczelng i syfonem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do
przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na Scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak
przewody wody zimnej i ciepte;j.

2.6.2.3. Rozwigzania materiatowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i
tgcznikow z PVC tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji
sanitarnej prowadzong pod posadzkami wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do
montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8.

2.6.3. Instalacja i przytgcze kanalizacji deszczowej
2.6.3.1. Przytgcze kanalizacji deszczowe]

Brak. Zakfada sie zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenie dziatki
Inwestora — bez zmian. Nalezy zapewni¢ odsuniecie zrzutu wody minimum poza opaske
budynku.

2.6.3.2. Rynny i rury spustowe

Zaktada sie montaz nowych oraz wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe
stalowe powlekane — zakres i kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu.

2.6.4. Wentylacja
2.6.4.1. Uwagi ogolne
e Zaklada sie usprawnienie wentylacji grawitacyjne;.
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e W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wentylacji grawitacyjnej nalezy
zapewnic¢ wentylacje hybrydowg lub mechaniczng.

e Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych (np.
poprzez zainstalowane pomsty robocze, drabiny itp.). W przypadku urzadzen
zabudowanych sufitem podwieszonym nalezy zastosowaC rozwigzania
umozliwiajgce w prosty sposob wielokrotne rozebranie sufitu i ponowny montaz bez
utraty waloréw jakosciowych i estetycznych.

2.6.4.2. Wentylacja pomieszczenh ogrzewanych

Nalezy zapewni¢ wentylacje na poziomie wymaganym przepisami prawa budowlanego
oraz obowigzujgcymi normami. Krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach musi by¢
zgodna z przepisami prawa polskiego i odpowiednimi normami aktualnymi na dzien ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe.

2.6.4.3. Wentylacja pomieszczen pomocniczych i nieogrzewanych

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ minimalnie wentylacje grawitacyjng
z dopuszczeniem hybrydowej. Krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach musi by¢
zgodna z przepisami prawa polskiego i odpowiednimi normami aktualnymi na dzien ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe.

2.6.5. Instalacja ogrzewania
2.6.5.1. Ogodlna charakterystyka instalacji grzewczych

Istniejgcy budynek zasilany jest z kotta na pellet. W ramach rozbudowy i zwiekszenia
powierzchni zwiekszy sie zapotrzebowanie na moc. Z tego wzgledu zaktada sie zmiane
technologii kottowni poprzez montaz pompy ciepta powietrze-woda jako zrddta na potrzeby
C.W.U. oraz C.O. i podigczenie z istniejgcym kottem poprzez bufor ciepta z dwoma
wezownicami oraz awaryjng grzatkg elektryczng. Gtéwnym Zrodtem ciepta jest instalacja
pompy ciepta powietrze-woda, a istniejgcy kociot jako zapewnienie mocy szczytowej. Pompe
ciepta wraz z catg instalacjg oraz uruchomieniem zapewnia Wykonawca.

Wykonawca po wykonaniu montazu instalacji wraz z zrédtem ciepta wykona rozruch
instalacji wraz z wykonaniem niezbednych ustawien instalacji.

W ramach remontu zaktada sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania w
czesSciach przebudowywanych budynku oraz montaz nowej instalacji w budynku
projektowanym.

2.6.5.2. Przewody

Instalacje grzewcze nalezy projektowa¢ z materiatdw odpornych na korozje, np. PP
stabilizowanego, PEX lub PE-RT/AIL/PE-RT lub miedzi.
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Instalacje prowadzi¢ w miare mozliwosci w przestrzeniach podsufitowych. W obrebie
rozprowadzen grzejnikow i rozdzielaczy dopuszczalne jest prowadzenie rur w Scianach i
posadzkach. Przewody powinny mie¢ zapewniong odpowiednig kompensacje i mocowania
zapewniajgce stabilne podtrzymanie rur.

Instalacje grzewcze nalezy izolowaC termicznie otulinami o grubosciach spetniajgcych
wymogi okreslone w Rozporzgadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.6.5.3. Grzejniki

W nowej czesci budynku zaktada sie ogrzewanie podtogowe niskotemperaturowe. W
istniejgcym instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o grzejniki. Parametry pracy dobrac¢ na etapie
projektowym. Dopuszcza sie =zainstalowanie grzejnikbw ptytowych uniwersalnych z
podtgczeniem dolnym w czesci projektowanej za zgodg Inwestora. Wszystkie grzejniki w
pomieszczeniach wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi.

2.6.5.4. Zasilanie instalacji grzewczej

Istniejgcy kociot o mocy nominalnej 150 kW zostat wymieniony w 2017 roku (moc srednia
kotta to 85kW). Zaklada sie ze istniejgcy kociot ma wystarczajgcg moc na potrzeby
rozbudowanego budynku, jednakze bedzie wymagane czestsze uzupetnianie.

2.6.5.5. Sterowanie

Nalezy przyja¢ zastosowanie regulatorow miejscowych wraz z mozliwoscig ustalenia
temperatury centralnie z sterowaniem godzinowym i tygodniowym.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.7.1. Zatozenia ogolne

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan dla
rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do
aktualnych przepisow i obejmuje:

e Zaprojektowanie elektrycznej instalacji wewnetrzne.

e Zaprojektowanie oswietlenia elewacji.

e Wszystkie oprawy ze zrodtem Swiatta LED.

e Moce elektryczne mogg ulec zmianom w toku projektowania w zaleznosci od przyjetych
i uzgodnionych z Zamawiajgcym rozwigzan.

Instalacje teletechniczne i informatyczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Uwagi:

e Wszystkie zastosowane materiaty | urzgdzenia muszg posiadaC Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢c wymagane prawem atesty i
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aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i przeciwpozarowych.

e Nalezy zapewnic¢ zasilanie do wszystkich urzgdzen elektrycznych.

e W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.

2.7.2. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest z zlgcza napowietrznego ktére stanowi kolizje z rozbudowg
budynku. Z tego wzgledu nalezy przebudowac ztgcze napowietrzne na ztgcze kablowe wraz
Z usunieciem stup, zgodnie z warunkami przytgczenia oraz wykona¢ nowy WLZ dla budynku.
W ramach rozbudowy nalezy wyposazy¢ budynek w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu wykonany na elewacji zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien sporzgdzania
dokumentacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy i uzgodnienie jej zgodnie wydanymi Warunkami przebudowy sieci.

UWAGA: Na etapie projektu nalezy usuniecie stupa uzgodni¢ z spotkg oswietleniowg do
ktorej nalezy oswietlenie zamocowane na stupie.

2.7.3. Rozdzielnia gtéwna

Istniejgca rozdzielnia gtbwna starej czesci budynku znajduje sie na Scianie podlegajgcej
przebudowie A.0.38. W ramach przebudowy nalezy rozdzielnie zdemontowac i wykonacé jako
nowg z ktérej zasilone zostang istniejgce instalacje oraz projektowane. Rozdzielnie nalezy
wyposazy¢ min. w:

e rozigcznik,

e lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia,

e ograniczniki przepie¢ klasy B+C wraz z zabezpieczeniem,

e zabezpieczenia WLZ,

e zabezpieczenie roznicowo-prgdowe,

e zabezpieczenia nadmiarowe obwodow zasilajgcych,

e obwody zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego,

e obwody zasilania i sterowania oswietleniem budynku,

e zasilanie instalacji domofonowej i video-domofonowej,

e zasilanie instalacji okreslonych w pozostatych projektach branzowych.

W rozdzielnicy przewidzie¢ minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych
aparatow w przysztosci.

Rozdzielnie gtéwng nalezy zasili¢ z Gtdwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.

Dopuszcza sie wykonanie podrozdzielnic funkcjonalnych.
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2.7.4. Opomiarowanie

Pomiar energii nalezy przenies¢ do ztgcza kablowego zgodnie z warunkami technicznymi
przebudowy..

2.7.5. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ oraz kable zasilajgce
instalacje wewnetrzne

Zastosowac przewody YnDY Dca-s2, d1, a3 i YnKY 0,6/1kV Dca-s2, d1, a3 jako WLZ-ty
zasilajgce rozdzielnie poza drogami ewakuacyjnymi. Na drogach ewakuacyjnych stosowac
przewody B2ca-slb, d1, al. Przewody poprowadzi¢ w ciggach wielokrotnych pod tynkiem,
w korytkach w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowanych pionach instalacyjnych.
Dopuszcza sie obnizenie klasy pozarowej okablowania pod warunkiem zgody Inwestora i
pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ppoz. Akceptacja obnizenia klasy nie moze wptywacé na
pozytywny odbior budynku przez straz pozarna.

2.7.6. Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych oraz pom. A.0.20 i
A.0.21, A.0.22

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Cato$¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m, £aczniki i przyciski instalacji o$wietlenia
instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m.

Gniazda wtykowe w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych powinny by¢ wyposazone
w uchylng pokrywe (klapke).

W ramach pomieszczen sal zaklada si¢ nastepujace min. wyposazenie dla 1 sali:

e Min. 4 gniazda 1 fazowe ogdlne.
e Min. 1 gniazdo dedykowane z gniazdem sieci strukturalnej dla rzutnika/tablicy
interaktywne;.
e Min. 1 punkt PEL na stanowisko komputerowe/biurko sktadajgce sie min. z:
o 2 gniazd 1 fazowych ogdlnych,
o 2 gniazd 1 fazowych dedykowanych komputerowych,
o 2 gniazd sieci strukturalnej.

2.7.7. Instalacje elektryczne na korytarzu

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykonaé¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Cato$¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m. £aczniki i przyciski instalacji o$wietlenia
instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m.
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W ramach korytarza zaktada sie nastepujace min. wyposazenie:

e Min. 1 gniazdo 1 fazowe ogdlne na kazde rozpoczete 15 m korytarza.

2.7.8. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach funkcyjnych i
socjalnych

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Cato$¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,3m, przy biurkach i blatach wysokos$¢ ustalic
z Inwestorem. tgczniki i przyciski instalacji oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,2-1,4m.

Gniazda wtykowe w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych powinny by¢ wyposazone
w uchylng pokrywe (klapke).

W ramach pomieszczen zaktada sie nastepujace min. wyposazenie dla 1
pomieszczenia:

e Min. 4 gniazda 1 fazowe ogodlne
e Min. 1 punkt PEL na stanowisko komputerowe/biurko lub st6t konferencyjny sktadajace
sie min. z:
o 2 gniazd 1 fazowych ogdlnych,
o 2 gniazd 1 fazowych dedykowanych komputerowych,
o 3 gniazd sieci strukturalnej.

2.7.9. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Cato$¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowaé¢ na wysokosci 0,3m, przy biurkach i blatach roboczych
wysokosc¢ ustalic z Zamawiajgcym. tagczniki i przyciski instalacji oswietlenia instalowa¢ na
wysokosci 1,2-1,4m.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach mokrych powinny by¢é wyposazone w uchylng
pokrywe (klapke).
W ramach pomieszczen zaklada sie nastepujgce min. wyposazenie:
e Min. 2 gniazda 1 fazowe ogdlne na pomieszczenie.
e W pomieszczeniu kuchennym gniazda zgodnie z zaakceptowang technologig kuchni
zasilajgce petne wymagane wyposazenie oraz zapewnieniem mozliwosci podtgczenia

dodatkowych urzadzenh w przysztosci — min. 4 gniazda ogdlne, oraz 2 gniazda sitowe.
e Min. 1 punkt PEL na stanowisko komputerowe/biurko sktadajgce sie min. z:
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o 2 gniazd 1 fazowych ogdlnych,
o 2 gniazd 1 fazowych dedykowanych komputerowych,
o 2 gniazd sieci strukturalne;j.

2.7.10. Trasy kablowe

Uktadanie instalacji elektrycznych. Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy
wykorzystywac¢ perforowane korytka kablowe o grubosci blachy co najmniej 0,75mm lub dla
wiekszych obcigzeh drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewodéw z zachowaniem 20% zapasu. Dla instalacji
teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w
przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach
pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i
przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia
wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych).

2.7.11. Oswietlenie elewacji i terenu zewnetrznego

Nalezy przedstawi¢c do akceptacji projekt oswietlenia elewacji. Nalezy zapewnié
oSwietlenie gtowne (oprawy przy wejsciach gtéwnych, logo), oraz dodatkowe w celu
oSwietlenia terenu przylegajgcego.

Oswietlenie powinno podkresla¢ charakter obiektu i umozliwi¢ sterowanie oswietlenia w
trybie tygodniowym i godzinowym.

Oswietlenie terenu w poblizu budynku poza zakresem wykonawcy — nalezy zapewni¢
zasilanie o$wietlenia zewnetrznego z zegara astronomicznego z funkcjg programowania w
trybie tygodniowym i godzinowym.

2.7.12. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg i uziemienia nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujgcych
norm dla czesci projektowanej i istniejgcej. Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej
nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.

Zakfada sie wykonanie uziomu otokowego Ilub otokowo punktowego. Zastosowac
bednarke FeZn o przekroju min. 150 mm2. Od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢
bednarkg odgatezienie instalacji uziemiajacej do rozdzielnicy gtéwne;j i potaczy¢ je szyng PE
rozdzielnicy oraz podtgczyc¢ jg do uziomu otokowego.

Instalacje piorunochronna na dachu budynku wykona¢ w postaci zwodéw poziomych
niskich. Zwody wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm. Kominy i inne
elementy na dachu chroni¢ iglicami kominowymi, a ewentualng zabudowe dachu innymi
elementami np. anteny chroni¢ masztami odgromowymi.

Metalowe rynny i rury spustowe rowniez potgczy¢ do zwodow.
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Od zwoddéw poziomych zamontowacC przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm
utozone pod warstwg ocieplajgcg w rurkach niepalnych.

Ztgcze kontrolne uziemien zamontowa¢ na wysokosci 0.3m w obudowie lub w puszcze
gruntowe;.

W miejscach skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi np. z kablami energetycznymi,
gazociggiem oraz w miejscu wejscia do budynku na uziom zatozy¢ rury izolacyjne ostonowe
o grubosci scianki min. 5,0 mm.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.
2.7.13. Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé z wykorzystaniem
ogranicznikow przepiec¢ klasy B i C. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé w rozdzielnicy gtéwnej
RG.

2.7.14. Potgczenia wyréwnawcze

W budynku wykonaé przewodem LYd 16 mm? pod tynkiem instalacje gtéwnych i
miejscowych potgczen wyrownawczych. Z przewodem potgczy¢ wszystkie metalowe
elementy budynku (instalacje wody, C.O. i gazu, urzadzenia elekitryczne, wentylacyjne).
Gtowng szyne wyréwnawcza potgczy¢ z uziomem otokowym budynku. Zwréci¢ uwage na
zachowanie ciggtosci potgczen wyréwnawczych.

2.7.15. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku od strony potudniowej zaktada sie montaz instalacji fotowoltaicznej
mocy min. 10 kWp pozwalajgcej na wytworzenie min. 10000 kWh/rok energii elektrycznej. Dla
instalacji przyjeto nastepujaca zatozenia:

e Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim na podkonstrukc;ji.
e Wymagania dla paneli:
o sprawnos¢ nie mniejsza niz 19 %,
o 12 lat gwarancja na produkt,
o 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (min. 80% mocy po 25 latach).

e Montaz inwertera dobranego do wykonanej instalaciji.

e Panele nalezy wyposazy¢ w optimizery w celu zapewnienia optymalnego uzysku
energetycznego oraz spetnieniu wymagan ppoz dla instalacji fotowoltaicznej poprzez
obnizenie napiecia do poziomu bezpiecznego. Dopuszcza sie alternatywne
rozwigzania za zgoda Inwestora pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii
rzeczoznawcy.

e System zdalnego monitoringu produkcji energii elektryczne;.

e Zabezpieczenia od strony DC (przecigzeniowe i przeciwprzepieciowe).
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e System zabezpieczen elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporazeniowe,
przecigzeniowe i zwarciowe, przeciwprzepieciowe).

2.7.16. Instalacje niskoprgdowe
2.7.16.1. Sie¢ komputerowa strukturalna

Lokalny Punkt Dystrybucyjny na potrzeby budynku istniejgcego i czesci rozbudowywanej
nalezy wykona¢ w sali komputerowej i potgczy¢ z istniejgcg szafg RACK. Ostateczng
lokalizacje LPD uzgodni¢ z Inwestorem.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie poziome miedziane F/UTP kat. 6a zakonczone modutem RJ45 kat.6a.
e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.

Zakres sieci LAN obejmuje:

e Dostawe nowej szafy dystrybucyjnej lub doposazenie szafy w budynku szkoty,
e Dostawe komponentéw infrastruktury pasywnej 6a ISO FTP wraz z kablem kat. 6a
F/UTP wchodzgcych w sktad systemdw okablowania strukturalnego klasy E:
o Ekranowane panele krosowe 1U wysokiej gestosci.
o Zarzadzany przetgcznik 10/100/1000 Mbps. Przetgcznik powinien by¢
wyposazony dwa porty SFP.
Zarzadzalny przetgcznik PoE dla systemoéw CCTV.
Centrale telefoniczna.
Serwer plikow NAS.
UPS.
Ekranowane kable miedziane.
Ekranowane gniazda abonenckie.
Kable krosowe miedziane.

0O O 0 O O O O

W przypadku podtgczenia do szafy RACK w czesci istniejgcej powyzsze elementy nie
muszg by¢ duplikowane.

¢ \Wykonanie nowych sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych

2.7.16.2. Punkty PEL

Okablowanie strukturalne w uktadzie gwiazdy, nalezy wykonac¢ dla wymagan technicznych
kat. 6a. Zakfada sie, iz wszystkie stanowiska pracy zostang wyposazone punkt PEL: dwa
gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6a, 2 dedykowane gniazda elektryczne, 2 gniazda ogdlne
oraz w wybranych pomieszczeniach 1 dodatkowe gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6a
umozliwiajgce wykorzystanie jako sie¢ telefoniczna.
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W sali komputerowej sieC strukturalng nalezy zapewni¢ do wszystkich stanowisk
komputerowych.

2.7.16.3. System kontroli i dostepu

Istniejgce pozostawi¢ bez zmian. Nalezy zamontowa¢ dodatkowa kontrole dostepu do
pomieszczenia z gtdbwng szafg RACK.

2.7.16.4. System sygnalizacji wlamania i napadu

Nalezy wykonaé w zakresie zapewniajgcym efektywne zabezpieczenie obiektu przed
wtamaniem i napadem oraz integracje z innymi systemami w budynku.

2.7.16.5. System monitoringu wizyjnego

Istniejgcy system bez zmian. Nalezy rozbudowac o kamery w rozbudowanej czesci.

2.7.16.6. Instalacja dzwonkowa
Bez zmian
2.7.16.7. Instalacja teletechniczna

Nalezy zapewni¢ poprzez sie¢ strukturalng z centralg telefoniczng cyfrowg zamontowang
w szafie RACK. Pomieszczenia sekretariatu, dyrektora, pedagoga, logopedy, pokoj
nauczycielski oraz gabinety w nowej czesci wyposazy¢ w aparaty telefoniczne sieciowe VolP.
Dopuszcza sie zmiane centrali cyfrowej na analogowg pod warunkiem zgody Inwestora.

2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZEN

2.8.1. Tynki, oktadziny zewnetrzne

Nalezy stosowac¢ materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi zaréwno
odpowiedni wyglad, jak i trwato$¢, odporne na starzenie sie pod wptywem dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Zakazuje sie stosowania tynkdéw malowanych oraz oktadzin z drewna. Dopuszcza sie
zastosowanie tynkow barwionych w masie. Elementy dekoracyjne na elewacji — wykonane ze
styroduru, plexy, HPL — materiat odporny na czynniki atmosferyczne. Zastosowane materiaty
elewacyjne muszg by¢ odporne na wilgo¢ i uniemozliwiaC porost alg i porostow, a takze
umozliwia¢ umycie myjkg cisnieniowg np. tynki silikonowe.

2.8.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Aluminiowa. Szklenie obustronnie bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacze.
Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy¢ we wkitadki patentowe. Na etapie projektowania
uzgodni¢ ewentualne dodatkowe zabezpieczenia, w tym kontrole zdalng.
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2.8.3. Stolarka okienna zewnetrzna

Stolarka PVC lub aluminiowa ze szkleniem zwyklym oraz wyposazeniem w zewnetrzne
ostony przeciwstoneczne sterowane elektrycznie na elewacji potudniowej. W pozostatych
oknach zastosowanie wewnetrznych rolet materiatowych lub innej przestony.

W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy wykona¢ okna dachowe
do dachow ptaskich, o wymaganej przepisami powierzchni przeszklenia i izolacji termicznej.

2.8.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi i witryny na korytarzach aluminiowe lub PCV przeszklone, szklenie obustronnie
bezpieczne (podziat analogiczny do drzwi zewnetrznych).

Drzwi ptytowe, drewniane, ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytg HDF. Oscieznica
w Kkolorze skrzydta drzwiowego. Drzwi dostosowac do wyglgdu i kolorystyki drzwi istniejgcych.
W drzwiach do sal lekcyjnych stosowac przeszklenia, zapewniajgce doswietlenie korytarza i
zapewnienie kontroli.

W razie koniecznosci stosowania drzwi ppoz. lub dymoszczelnych mozna stosowac drzwi
z przeszkleniami lub bez. W korytarzach oddzielajgcych oddziaty przedszkolne nalezy
zamontowac drzwi 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej wyposazone w elektrotrzymacze.

Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku — nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

2.8.5. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne — zgodnie z wybranym systemem okiennym np. z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej z wygtuszeniem. Nalezy bezwzglednie zastosowaC ksztattki
styropianowe w celu zminimalizowania mostkow cieplnych.

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF — gtadkie, biate, matowe z krawedzig wyoblona.
2.8.6. Wykonczenie scian wewnetrznych

Sciany murowane pokrywane tynkami cem.-wap. oraz gtadzig gipsowa. Scianki w lekkiej
konstrukcji g-k pokrywane gtadzig gipsowa.

W tazienkach i toaletach oraz pomieszczeniach ze Scianami pokrytymi ptytkami
ceramicznymi tynk cementowy zacierany na ostro lub réwnowazny. W sanitariatach oraz
pomieszczeniach kuchennych ptytki ceramiczne Scienne do wysokosci 210cm; pasy miedzy
szafkowe.

Malowanie 2-krotne farbg bez emisyjng i bezrozpuszczalnikowag, wodorozcienczalng, o
podwyzszonej odpornosci mechanicznej, pétmat.
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Ptytki ceramiczne — glazura Norma PN-EN 144110, nasigkliwos$¢ <2,5%, sita niszczagca
>100 N/mm?, odpornos¢ na plamienie min 3, odporne na szok termiczny, odpornos¢ na kwasy
i zasady GLB.

2.8.7. Podtogi, cokoty

Podtoga z homogenicznej wyktadziny podtogowej PCW dostosowanej do ogrzewania
podtogowego, klasyfikacja obiektowa: 34 ,bardzo intensywne natezenie ruchu”, R9. Cokét o
hmin=10 cm — wywiniecie wyktadziny na wyobleniu systemowym. W strefie wejsciowej,
bezposrednio przy drzwiach zewnetrznych przewiduje sie montaz wycieraczek montowanych
w niecce posadzkowej (dla unikniecia progéw), wykonczone profilem aluminiowym.
Wypetnienie wycieraczek dostosowane do danej strefy czyszczenia (strefa wewnetrzna),
wymiary min. 2,0x1,5m. Wycieraczki zewnetrzne stalowe, montowane w niecce chodnika,
wymiary min 1,5x1,0m.

Posadzki z ptytek gresowych o stopniu $cieralnosci min. KLASA IV — PEI 4 i
antyposlizgowosci R10 (czes¢ wejsciowa, sanitariaty), R12 (pomieszczenia kuchenne), min.
klasa 2 odpornosci na plamy. W pomieszczeniach mokrych podtoza betonowe z hydroizolacjg
powtokowg wzmacniang.

Cokot z ptytek gresowych o hmin.=10 cm zlicowany z powierzchnig tynku.

W przypadku zaproponowania oktadzin innych niz ceramiczne, Zamawiajgcy wymaga, aby
zastosowany materiat byt trwaty, tatwy w uzytkowaniu (czyszczenie, mycie), a takze wyglad
estetyczny byt nie gorszy niz ptytek gresowych.

2.8.8. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach korytarzy, sufity podwieszane. W celu wydzielenia przestrzeni
technicznej (dla przeprowadzenia instalacji) we wskazanych pomieszczeniach sufity
podwieszane kasetonowe 60x60 cm lub 60x120 cm z wypetnieniem ptytami akustycznymi.

W pomieszczeniach technicznych oraz mokrych (z duzg iloscig pary wodnej) tynk
cementowo-wapienny / ptyty g-k odporne na wilgo¢.

Nalezy zapewni¢ minimalng wysokos¢ w pomieszczeniach uzytkowych na poziomie 3,0
m. Dopuszcza sie miejscowe obnizenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

W sufitach i zabudowach przewidzie¢ nalezy klapy rewizyjne dla celéw konserwaciji
instalacji.

2.8.9. Wyposazenie wbudowane

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z budynkiem,
lezg w gestii Wykonawcy. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).
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2.8.10. Pochylnia dla niepetnosprawnych, balustrady i pochwyty
przyscienne

Pochylnie dla osob niepetnosprawnych oraz jej spoczniki nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej o grubosci 6 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm oraz
pospétce o grubosci 20 cm, jak utwardzenia wokot budynku.

Balustrady wg obowigzujgcych przepisow. Podstawowe elementy nosne i pochwyty
balustrady wykonane z rur stalowych o Srednicy 50 mm, z wypetnieniem spetniajgcym warunki
przenoszenia sit poziomych i innych okreslonych w PN.

Wypetnienie oraz konstrukcja balustrady malowana proszkowo w kolorze zgodnym z
przyjetg kolorystyka.

2.8.11. Rury spustowe i rynny

Rynny i rury spustowe prowadzone po elewacji z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
kolor dopasowany do kolorystyki elewaciji.

2.8.12. Wycieraczki

Zewnetrzne przed wejsciami do budynku stalowe systemowe, wewnetrzne szczotkowe
systemowe. Elementy wycieraczek zabezpieczy¢ przed kradziezg i tatwym demontazem.

2.8.13. Zabudowa kabinowa sanitariatow

W tazienkach kabiny z systemowych profili aluminiowych do kabin WC z wypetnieniem
ptyta wodoodporng HPL o gr. min. 13 mm wykonczone systemowymi akcesoriami. Kabiny
wyposazone w akcesoria zapewniajgce system bezpiecznych palcéw.

2.8.14. Logo na obiekcie, tablice kierunkowe, piktogramy i
oznaczenia

Wykonawca zaprojektuje i wykona oznaczenie obiektu jak nazwa, numer w postaci napisu
umieszczonego na budynku, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Wszystkie
pomieszczenia powinny posiadaC¢ estetyczne tabliczki przydrzwiowe (dodatkowo
oznakowanie dla oséb niepetnosprawnych), sale powinny posiada¢ indywidualne oznaczenie
kolorystyczne (tatwo rozpoznawalne przez dzieci) w korytarzach gtéwnych. Przed montazem,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wzory do zaakceptowania.

Uwaga: Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatdow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Dla
wszystkich proponowanych rozwigzan nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Zaprojektowane i preferowane w PFU rozwigzania w zakresie doboru materiatow i produktéw
nalezy traktowac jako przyktadowe, ktdre mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi
poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

33|Strona



Kolorystyka pomieszczen wg projektu aranzacji i kolorystyki wnetrz (posadzki, sciany,
sufity, stolarka i Slusarka, elementy wyposazenia, elementy dekoracyjne). Przy pracach
wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do
ptytek, masa do fugowania, izolacje, tasmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy
podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty gruntujgce,
materiaty do wykonania tynku szlachetnego i docieplenia elewaciji.

Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci. Wszystkie
materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwilgociowe.
Wszystkie elementy ruchomego wyposazenia wnetrz, oraz te wbudowane i potgczone
na state z budynkiem lezg w gestii Wykonawcy. Materiaty przyjete do wykonania nalezy
dobieraé estetyczne, dobre jakosciowo o optymalnych cenach zapewniajgce mozliwosci
realizacji projektu w przyjetym budzecie.

2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie zakfada sie zmian funkcjonalnych zagospodarowania z wyjgtkiem nastepujgcych prac
ktérych wykonanie bedzie naleze¢ do wykonawcy:

¢ Remont/przebudowa wejs¢ do budynkow w celu spetnienia obowigzujgcych przepisow,
e Uzupetnienie utwardzen wg czesci rysunkowej,
e Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

Wykonawca przedtozy projekt zagospodarowania dziatki oraz dobrane elementy
zewnetrzne do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy zagospodarowania
terenu muszg by¢ zaprojektowane o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wandali.

2.9.1. Nawierzchnie utwardzone

Roboty ziemne zwigzane =z budowg nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcg norma. Zwrocic nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie dna koryta przed
wykonaniem poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow zageszczenia. W przypadku
wystepowania nasypow grunt nalezy zageszczac¢ warstwami grubosci 20 cm z ewentualnym
skropieniem wodg. Nasyp ten zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 wg normy
PN — S 02205.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng rozbidrke istniejgcych i wykonanie nowych nawierzchni.

Nawierzchnie utwardzone nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o dotgczony projekt koncepcji
zagospodarowania.
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2.9.1.1. Chodnik z kostki betonowej

e 6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej, ksztatt i kolor dopasowany do
istniejgcych utwardzen oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

e 20 cm — podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa,

2.10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.10.1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych dla inwestycji.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z Prawa budowlanego
i postanowien umowy.

2.10.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang.

2.10.2.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa  (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlinych
rodzajow prac oraz przedmiary robét, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki,
obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, sSwiadectw
dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszym PFU a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

35|Strona



2.10.2.2. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatania w zakresie:

e organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,

e instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw,

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami

e Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem o0sob trzecich,

e ochrony srodowiska w czasie wykonania robat,

e ochrony przeciwpozarowej,

e ochrony wiasnos$ci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony i utrzymania robét,

e stosowania sie do prawa i innych przepisow,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosSci
za ich doktadnosc. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.10.2.3. Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje
techniczne.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wiasciwe atesty odpowiednich
jednostek i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrodta materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia wybranych materiatdbw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z wszelkich Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw i urzgdzen do robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdow

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢, wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatow
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W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku
materiatéw i instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne i
urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie réoznych urzgdzen i materiatbw pod warunkiem,
ze sg odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z
wymagan programu. Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jeSli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.10.3. Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ziozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - przed
ich skierowaniem do wykonawcéw roboét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
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e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane Ilub elementy wytworzone na budowie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ ich parametrow z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi,

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

2.10.3.1. Pobranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mie¢  zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.10.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.
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2.10.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zzrédta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdbw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robo6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosc¢
materiatdw i rob6ot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg oraz ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.10.3.5. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢é do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymiw ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadaC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia
— wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

2.10.4. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
petnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne
wiascicieli lub zarzadcow terenu i urzgdzen na wykonanie robot na ich terenie lub
urzadzeniach.

¢ Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot),

¢ Projekt wykonawczy/techniczny.

e Plan BIOZ.

e Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.
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e Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

e Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

o Ksigzka obmiarow.

e Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.

e Protokoty préb i badan.

e Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ oraz pochodzenie materiatow i urzgdzen.

e Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentdw maszyn i materiatéw.

e Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

e Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchow, protokoty odbioréw robot
na terenach i urzadzeniach obcych.

e Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

e Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.

e Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne
stanowiska pracy, ogdlne dla obiektu.

e Dokumenty rozliczenia finansowego robaét brutto.

e Operat odbioru kohcowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentow.

2.10.4.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy —
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,
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e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg
robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

e przerwy w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom Iub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przediw
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robot dla poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.

e Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.10.4.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

2.10.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujace
dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

2.10.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawicieli
Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10.5. Odbiory
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e 0dbidr czesciowy,

e odbior koncowy,

e 0dbidr po okresie rekojmi,

e odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

e Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

o uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami
budowy,

o jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ prac wykonczeniowych,

o prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

o poprawno$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosc
(proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.10.5.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbiér
robot dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych [ w  oparciu 0
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.10.5.2. Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

¢ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i

wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpic w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robaot.

2.10.5.3. Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdtw
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktéorych mowaw punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
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zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

2.10.6. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Po zakonczeniu robdét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy
nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e protokét badan i sprawdzen,

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT),

e operat odbioru korncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakohnczy¢) w ciggu 7 dni roboczych
liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru korncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Operat odbioru koncowego

Operat odbioru korncowego nalezy opracowac¢ w 3 egz.: 1 egz. dokumentéw w oryginale,
2 egz. kopie.
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Operat powinien zawieraC dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w teczke
lub segregator, w sposdéb zabezpieczajgcy dekompletacje. Z zawartosci operatu nalezy
sporzadzi¢ wykaz dokumentéw, z podaniem numerdéw oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatgcznik
stanowigcy:

e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
wymaganych zatgcznikow (kserokopie) lub

e wypetnione zawiadomienie o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan
pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Po odbiorze kohcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy, w tym dokumentacje powykonawczg.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
2.10.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
przez Zamawiajgcego o zakonczeniu robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane
obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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2.10.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i iloSciach okresSlonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

2.10.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i
innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopoéw i drég
dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaréw.

Wywoz gruzu i odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywa¢ na skfadowisko
odpadow komunalnych. Koszty utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce.

2.10.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
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odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.10.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedgcych
wiadcicielami  tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wikadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach zebranych przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.

2.10.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze
przekraczac obcigzenia uzgodnionego z zarzgdcg drog. Wymagane jest réowniez usuwanie z
jezdni wszelkich zanieczyszczen, powodowanych ruchem samochoddéw budowy.

2.10.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenhstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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2.10.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.10.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedgcy wtasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego
wezwanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego wuzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

2.10.16. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robdét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.10.17. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i
rozliczania robot budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe, po
wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktorych bedg dokonywane kolejne ptatnosci, to jest:

e projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,
e fundamenty i stan "zero" obiektéw;

e pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem,

e kolejna kondygnacja z dachem i pokryciem dachowym,

e szklenie i elewacja zewnetrzna,

e poszczegolne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,
e montaz urzadzen i przyboréw wiasciwych dla danego rodzaju instalacji,
e prace wykonczeniowe,

e przytgcza do obiektu i sieci zewnetrzne,

e wyposazenie obiektu,

e wykonanie petnego zagospodarowania terenu.

Ptatnos¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac rowniez zaptate za
wykonanie projektow i rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych,
zwigzanych z realizacjg wykonywanych robdt, objetych elementem rozliczeniowym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy
nalezg w cato$ci do Wykonawcy.
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1.CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Ostrow Wielkopolski.

2. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368
oraz z 2022 r. poz. 88 i 258 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779
ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)
Inne obowigzujgc przepisy techniczno-budowlane oraz normy.
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY
3.1. Kopia mapy do celéw projektowych
3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4. Warunki techniczne przytaczenia/przebudowy istniejgcych sieci
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