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Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2
45212220-4
71000000-8
73000000-2
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71222000-0
71240000-2
71241000-9
71242000-6
71244000-0
71250000-5
71251000-2
71320000-7

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw
Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasyfikacja robét budowlanych

45000000-7
45200000-9

45400000-1
45450000-6
45451000-3
45440000-3
45443000-4
45442000-7
45430000-0
45432000-4
45420000-7
45422000-1
45421000-4
45410000-4
45300000-0
45350000-5
45340000-2
45330000-9
45320000-6
45310000-3
45262000-1
45261300-7
45120000-4
45122000-8
45121000-1
45113000-2
45112000-5
45112700-2
45112720-8
45112710-5
45112200-7
45111000-8
45111300-1
45111200-0
45111290-7
5111291-4

45111250-5
45111240-2
45111230-9
45111220-6
45111213-4

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Dekorowanie

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty elewacyjne

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Pokrywanie podtdg i scian

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Tynkowanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalacje mechaniczne

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kfadzenie zaprawy i rynien

Prébne wiercenia i wykopy

Prébne wykopy

Probne wiercenia

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Usuwanie powtoki gleby

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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II.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania
dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy ,Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja
inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac poczynajgc od prac
projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe, na wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych wskazanych w projekcie oraz
robot wykonczeniowych niezbednych w celu przystosowania istniejgcych pomieszczen do
obowigzujgcych przepisow.

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Daniszynie dla Urzedu Gminy Ostrow Wielkopolski wraz z infrastrukturg techniczng,
przytgczami, chodnikami oraz terenami zielonymi. Inwestycja zlokalizowana na terenie Szkoty
Podstawowej w Daniszynie, na dziatkach geodezyjnych nr 1155/1, 1156, 1159/2, 1163,
stanowigcych wiasnos¢ Inwestora. Teren lokalizacji jest ptaski, obecnie czesciowo
utwardzony, uzytkowany jako parking. Na terenie inwestycji przebiegajg sieci uzbrojenia
terenu, ktére bedg wymagaty przebudowy ze wzgledu na kolizje z planowang rozbudowa.

W ramach robét rozbiérkowych planowana jest rozbidrka wiaty gospodarczej, demontaz
czesci utwardzen oraz rozbiorki Scian dziatowych i przebudowa sScian konstrukcyjnych
istniejgcej czesci budynku, wraz z przebudowsg istniejgcych przytagczy.

Istniejgcy budynek i projektowana rozbudowa muszg spetnia¢ wymogi przepiséw Prawa
Budowlanego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagan
Inwestora.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Projektowana rozbudowa

Wysokos¢ i wymiary budynku nalezy dostosowa¢ do wymaganej funkcji z uwzglednieniem
wszystkich wymogow zawartych w PFU, przepisach techniczno-budowlanych oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem niskich
kosztow eksploatacji budynku i zuzycia energii w okresie eksploataciji.

UWAGA: Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg sie na koncepcji
oraz wytycznych Zamawiajgcego. Autorzy opracowania dopuszczajg zmiany (dot. zaréwno
zmian w uktadzie funkcjonalnym jaki i zastosowanych materiatach budowlanych) pod
warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentéw potwierdzajgcych zasadnos¢ tych
zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych i technicznych obudowy budynku i jego
elementow wewnetrznych opisanych w niniejszym opracowaniu. Ewentualne zmiany przed
ich wprowadzeniem do projektu wymagajg uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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Wysokos¢ i wymiary pomieszczeh powinny byé tak dobrane, aby zapewniaty wiasciwe,
zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen, spetniajgc okreslone wymogi w
niniejszym PFU, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
W ramach planowanej termomodernizacji, przebudowy i remontu czesci istniejgcej budynku
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ..........ccccceeiiiiiiiinnnnns 322,09 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy ..............cccccvveeennee 164,04 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku .................cccoe 550,63 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy...................oooeee. 271,32 m?
Kubatura brutto istniejgcego budynku ... 2 570,83 m3
Kubatura brutto projektowanej rozbudowy ............cccovvvevviiiiiiieeeeeennn, 1236,02 m3
Dtugosc¢ istniejgcego budynku...........coovvviiiiiiiiii e, 23,16 m
Dtugosc¢ projektowane] rozbudowy ..........cooeuiiiiiiiiiiiii 11,87 m
SZerokoSE BUAYNKOW ........ovvviiiiiecieeeec e 13,82 m
WYSOKOSC DUAYNKOW.. ...ttt 8,50 m

llos§¢ kondygnacji budynkéw — Il nadziemne, | podziemna w czesci istniejgcej

1.1.2. Zakres robdt budowlanych

Rozbidrka istniejgcej wiaty,
Termomodernizacja budynku istniejgcego:
o ocieplenie $ciany potudniowej ptytami styropianowymi,
malowanie frontowej elewac;ji istniejgcego budynku,
ocieplenie stropodachu,
wymiana okien i drzwi zgodnie z czescig rysunkowa,
wymiana luksfer na okno,
przebudowa schoddéw wejsciowych,
remont pochylni i murku oporowego przy wejsciu do piwnicy,
o wymiana zadaszenia nad pochylnig,
Remont pomieszczenh:
o wyburzenia — powiekszenie przedsionka, wykonanie nowych drzwi,
montaz Scian wewnetrznych — podziat istniejgcych pomieszczen,
remont toalet — dostosowanie do obowigzujgcych przepisow,

o O O O O O

wymiana drzwi wewnetrznych oraz montaz dodatkowych drzwi na pietrze,
nowe posadzki na korytarzach i klatce schodowej — wyktadzina pcv,
nowe posadzki w salach z progami w wejsciu — 2 sale lekcyjne,

montaz sufitow podwieszanych na korytarzach i klatce schodowej,

© O 0O 0O 0O 0 o0 O O

wymiana balustrad i kraty zabezpieczajgcej na klatce,
o remont pomieszczenia kottowni, montaz zsypu na opat,
Remont instalacji elektrycznych:
o wymiana instalacji elektrycznej oraz o$wietlenia wewnetrznego,
o montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp,
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remont aneksu kuchennego — montaz umywalki, odbicie i odtworzenie ptytek,

montaz pochylni/platformy dla niepetnosprawnych — dostep z budynku biblioteki,



Remont instalacji sanitarnych:
o przebudowa przytgcza wody,
montaz pompy ciepta na potrzeby C.O. i C.W.U,,
wymiana instalacji C.O.,
wymiana instalacji C.W.U.,
wymiana instalacji wody zimnej,
wymiana instalacji kanalizacji sanitarne;.

0O O O O O

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Daniszynie poprzez
sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej obejmujgcej: projekt budowlany, projekty
wykonawcze/techniczne dla poszczegdlnych branz, projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),

Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami,

Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlanag,

Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja,

Ekspertyzami technicznymi istniejgcego obiektu,

Badaniami geologicznymi, opinig geotechniczng

Decyzjg nr 6733/11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Uwaga: W przypadku zmiany prawa nalezy stosowac przepisy aktualne na dzien ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe.
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Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Daniszyn w Gminie
Ostréow Wielkopolski. Obszar oraz szczegotowa lokalizacja zostata umieszczona na mapie
jako zatacznik graficzny do niniejszego PFU. Teren inwestycji od strony pétnocnej i zachodnie]
sgsiaduje z dziatkami drogowymi (od poétnocy ul. Krotoszynska). Od strony potudniowej i
wschodniej natomiast obszar inwestycji graniczy z dziatkami w zabudowie mieszkalnej
jednorodzinnej i zagrodowej.

Na teren dzialki prowadzi istniejgcy zjazd z drogi publicznej. Dziatka jest dziatkg
budowlang.

Dziatka posiada istniejgce przytgcza do medidow, wystepujg sieci energii elektrycznej,
kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne. Zapewniony jest
rowniez dostep do hydrantow pozarowych. Zaktada sie przebudowe przytgcza wody wg
warunkéw technicznych przytgczenia.

Warunki wodno—gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego
stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU.

Teren inwestycji opada na kierunku pétnocno-zachodniego naroznika dziatki. R6znice w
wysokosciach terenu dochodzg do okoto 1,3 m, natomiast réznice terenowe w obszarze
lokalizacji rozbudowy dochodzg do 0,8 m.

1.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany w sposéb
zapewniajgcy przy realizacji uzycie takich technologii i Srodkow technicznych aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy, jaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot
inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepiséw. W szczegdlnosci realizowane obiekty i elementy budowlano-instalacyjne
towarzyszgce muszg spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony
zdrowia oraz pokrewnych.

Wykonawca musi mie¢ $Swiadomosé, ze rodzaje robdt okreslone w Programie
funkcjonalno—uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji
projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnieh oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

W budynku zakiada sie wyodrebnienie nastepujgcych stref zapewniajgcych jego
prawidtowe funkcjonowanie:
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e Strefa wejsciowa (wiatrofap),

e Strefa komunikacji ogdlnej (korytarze, klatka schodowa),
e Strefy sal lekcyjnych dla dzieci,

e Strefa administracyjna,

e Strefy higieniczno-sanitarne,

e Strefa socjalna,

e Strefa techniczna.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe pomieszczen i ich funkcje

Zgodnie z zatgczong koncepcjg planowany jest nastepujgcy uktad pomieszczenh:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SZKOtA - PIWNICA

NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]
A.-1.01 KOTLtOWNIA WYLEWKA BETONOWA 25.39
A.-1.02 POM. MAGAZYNOWE WYLEWKA BETONOWA 8.66
A.-1.03 MAGAZYN OPAtU WYLEWKA BETONOWA 12.83

SUMA POWIERZCHNI 46.88
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SZKOtA - PARTER

NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]
A.0.01 WIATROLAP WYKEADZINA PCV 14.06
A.0.02 KOMUNIKACIJA WYKtADZINA PCV 57.10
A.0.03 SALA LEKCYJNA WYKEADZINA PCV 35.49
A.0.04 POKOJ NAUCZYCIELSKI WYKtADZINA PCV 17.13
A.0.05 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.72
A.0.06 SALA LEKCYJNA WYKEADZINA PCV 35.40
A.0.07 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 5.76
A.0.08 KLATKA SCHODOWA WYKtADZINA PCV 4.75
A.0.09 SWIETLICA WYKEADZINA PCV 25.62
A.0.10 ANEKS KUCHENNY PLYTKI CERAMICZNE 10.37
A.0.11 WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 8.03
A.0.12 PRZEDSIONEK WC PLYTKI CERAMICZNE 3.26

SUMA POWIERZCHNI 253.70
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SZKOtA - PIETRO

NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]
A.1.01 KLATKA SCHODOWA WYKtADZINA PCV 9.35
A.1.02 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 53.02
A.1.03 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 35.78
A.1.04 SEKRETARIAT PANELE PODtOGOWE 16.43
A.1.05 GABINET DYREKTORA PANELE PODtOGOWE 13.12
A.1.06 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 36.91
A.1.07 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 8.82
A.1.08 SALA INFORMATYCZNA WYKtADZINA PCV 35.40
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A.1.09 GABINET LOGOPEDY WYKEADZINA PCV 13.03
A.1.10 GABINET PEDAGOGA WYKEADZINA PCV 11.91
A1.11 POM. MAGAZYNOWE WYKEADZINA PCV 9.97
A1.12 WC DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 8.03
A.1.13 PRZEDSIONEK WC PLYTKI CERAMICZNE 3.26
SUMA POWIERZCHNI 250.05
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ROZBUDOWA - PARTER
NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]
B.0.01 KOMUNIKACIA WYKEADZINA PCV 16.25
B.0.02 MAGAZYN WYKEADZINA PCV 14.33
B.0.03 SALA LEKCYJNA WYKEADZINA PCV 38.38
B.0.04 MAGAZYN WYKLADZINA PCV 14.87
B.0.05 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 39.82
B.0.06 MAGAZYN/GABINET WYKLADZINA PCV 12.00
SUMA POWIERZCHNI 135.66
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ROZBUDOWA - PIETRO
NR POMIESZCZENIE POSADZKA NETTO [m?]
B.1.01 KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 16.25
B.1.02 MAGAZYN WYKLADZINA PCV 14.33
B.1.03 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 38.38
B.1.04 MAGAZYN WYKLADZINA PCV 14.87
B.1.05 SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 39.82
B.1.06 MAGAZYN/GABINET WYKLADZINA PCV 12.00
SUMA POWIERZCHNI 135.66
Suma powierzchni uzytkowej obiektu po rozbudowie — 821,95 m?
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc inwestyciji:
o Liczba sal lekcyjnyCh........coooorii 10 sal
LI I8 (07 o Y- TN [0 | o .Y 110 dzieci
o Liczba nauCzyCieli........ccoooeieeieiee 14 os6b
o Liczba pracownikOw obstugi...........cooiviiiiiiiiiiiiii e, 4 osoby
e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ..............cccceieiiiiiiiiinnn, 322,09 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy ...............cccceeeneeee. 164,04 m?
e Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku ..............ccceeviiiiiiinnnn. 550,63 m?
e Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy.................eeeeeeen. 271,32 m?
o Kubatura brutto istniejgcego budynku ..o, 2570,83 m?
e Kubatura brutto projektowanej rozbudowy .............ccceeviieeeiiieeeiiinenns 1236,02 m®
o Dtugosc istniejgcego budynKu..........cooooviiiiiii, 23,16 m
e Diugosc projektowanej rozbudowy ... 11,87 m
o  SzerokoSE budynkOW ........coooiiiiiiii 13,82 m
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o WYSOKOSE BUAYNKOW. .......ueiiiiei e e e e eeaees 8,50 m
e WYSOKOSE POMIESZCZEN .....uuuiiei et min. 3,00 m
e llos¢ kondygnacji budynkow — Il nadziemne, | podziemna w czesci istniejgcej

Niezaleznie od wymogow ogolnych opisanych powyzej obiekt powinien spetniac
wymagania szczegotowe opisane w dalszej czesci PFU oraz przepisach prawa budowlanego.

1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni
uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow

Powierzchnie pomieszczen wskazanych przez oferenta niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

1.4.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od okreslonych parametrow, pod warunkiem
spetnienia warunkdéw ogdlnych i szczegdtowych okreslonych w PFU oraz przepisach prawa,
a wynikajgcych z przedstawionej koncepciji.

Ewentualne odstepstwa od przyjetych parametrow muszg zosta¢ bezwzglednie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie koncepcji projektu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DLA AUTOROW PROJEKTU |
WYKONAWCOW

Wymaga sie by projektowana rozbudowa i przebudowa powigzane byty z krajobrazem,
istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do
zachowania. Rozwigzan architektonicznych na najwyzszym poziomie, wynikajgcym z funkcji
i rodzaju obiektu. Oczekuje sie, ze projektowany budynek wraz z otoczeniem spetnia¢ bedg
wymagania jakosciowe, a zastosowane rozwigzania funkcjonalno-materiatowe majg
zapewnia¢ wygodng eksploatacje oraz niskie zuzycie energii.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna
spetnia¢ dokumentacja projektowa

Wykonawca przedmiotu zamodwienia bedzie zobowigzany do:

e szczegOtowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania
terenu oraz w programie funkcjonalno-uzytkowym i zatgczonej koncepcji,

11| Strona



e wykonania koncepcji architektonicznej,

e wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu,

e opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej/technicznej dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w formie planow,
rysunkéw, opisow, innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementow przedsiewziecia,
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia,

e przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, na swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen
i uzgodnieh w oparciu o obowigzujgce przepisy,

e uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robot oraz
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

2.2.2. Wymagania ogolne dla prac projektowych i robot
wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu
wykonawczego/technicznego, = Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiajgcego
dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski oraz muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatdw, ktdre spetniajg warunki techniczne i
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskajg
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

2.2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii
zaproponowanych rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegodlnych etapach wykonywania dokumentac;ji (projekt budowlany,
projekt wykonawczy/techniczny) powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych w projekcie rozwigzan, w szczegolnosci dotyczgcych proponowanych
rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych
materiatéw itp., a majgcych wptyw na koszty budowy oraz eksploataciji.

2.2.4. Wymagania ogolne dotyczgce zawartosci dokumentacji
projektowe]

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w skfad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia wtasciwych organdw celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz
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ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. W przypadku uzyskania negatywnych
odbioréw od organdw tj. PIS, PSP dopuszcza sie przedtuzenie terminu.

Wykonawca samodzielnie pozyska mape do celdéw projektowych w skali 1:500, swoim
zakresem obejmujgca catoS¢ zamierzenia, jesli zatagczona mapa nie bedzie spetniata jego
wymogow.

2.2.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowag nalezy opracowac w podziale na projekt budowlany oraz projekt
techniczny. Projekt budowlany oraz projekt techniczny muszg zawiera¢ wszystkie branze,
jakie bedg wynikac z zakresu projektu, a takze projekt techniczny musi by¢ uzupetniony o inne
opracowania konieczne do oddania budynku do uzytkowania.

Projekt budowlany powinien:

e zosta¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

Projekt wykonawczy/techniczny powinien zawierac:

e czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatow),

e czesC¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegodtowe rysunki rozwigzan
technicznych dla poszczegodlnych branz, projekt aranzacji i kolorystyki wnetrz),

e szczegOtowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty
zZwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

e projekt budowlany (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609),

e projekt rozbiorki,

e projekt instalacji elektrycznych w tym:

o rozdzielni gtéwnej,

rozdzielni pietrowych,

instalacji gniazd wtykowych,

instalacji oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

zasilania instalacji wentylaciji,

instalacji telefonicznej,

instalacji strukturalnej,

instalacji uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalaciji

odgromowej,

o instalacji fotowoltaicznej,

0O O O 0O O O O
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e projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych w tym:

o wody zimnej,

o cieptej wody uzytkowej,

o kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej,

e projekt instalacji grzewczych,

e projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej/hybrydowej,

e projekt instalacji ppoz,

e innych projektéw wg koniecznosci, wynikajgcych z charakteru i ztozonosci obiektu, a
niezbednych do jego realizacji,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

e charakterystyka energetyczna:

o W zakresie dotyczgcym oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej wraz z
zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii” okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
dla wszystkich modernizowanych instalacji nalezy spetni¢c wymagania dla
budynkow na 2021 rok

o obowigzek i koszt sporzgdzenia Swiadectwa energetycznego po realizacji
bedzie spoczywat na Wykonawcy.

2.2.6. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Projekt budowlany ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nos$niku
elektronicznym.

Projekt techniczny ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Harmonogram robét ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Pozostate elementy dokumentacji projektowej jak badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia itp. w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j.
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2.2.7. Inne ustalenia
Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

e Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Ilub opuszczen w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

e PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan wykonania zadania.

e Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych
podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz w przypadku
stanowisk archeologicznych uzyskanie pozwolenie archeologicznego, a nastepnie wykonanie
przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU
BUDOWY

2.3.1. Wymagania dotyczgce przygotowania i utrzymania placu
budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem i zniszczeniem istniejgce
obiekty znajdujgce sie na terenie objetym inwestycjg w taki sposéb, aby prace na terenie
budowy nie ograniczaty mozliwosci funkcjonowania tych obiektéw z dopuszczeniem
czesciowych wigczen z uzytkowania tych obiektow po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym czasu i zakresu wytgczenia.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

e wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendéw sktadowych materiatéw

budowlanych i odpadéw ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajgcym,
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e o0znakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

e zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i
sfinansowanie stosownych umow), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac lezy w gestii Wykonawcy,

e przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,

Wykonawca nha czas prowadzenia robét budowlanych zapewni ochrone obiektu i
mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy
oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla
prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skfad ktérego
bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie,
i magazyn sprzetu z zapewniong sprawng wentylacjg, a takze ubikacje przenosne. Zaplecze
budowy nalezy organizowaé¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych
przepisach i uzytkowac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg
(zafoliowane palety), nalezy skladowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych. Materiaty
sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci skiadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery.

Kierownictwo robo6t powinno dazyé rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla
pracownikow i otoczenia. Humus i urobek pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy
wywiez¢ na sktadowisko, czesS¢ po zakonczeniu budowy wykorzystaé do zasypywania,
niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownikéw nalezy
wyposazyC¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne
badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia
stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i
szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
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urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Do weryfikaciji
dokumentacji budowy w catym okresie realizacji umowy uprawniony jest wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie ergonomig pracy,
oszczednoscig energii i minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy. Dla dzwigow, zurawi
itp. nalezy zapewnic odbiory UDT zgonie z wymaganiami prawa.

2.3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycyjnego

Teren inwestycyjny obecnie, w czesci, gdzie ma zostaé zlokalizowana inwestycja wraz
nowym zagospodarowaniem jest niezabudowany, czesciowo utwardzony, petnigcy funkcje
parkingu.

W ramach projektu przewiduje sie rozbiorke istniejgcej wiaty magazynowej oraz czesci
utwardzen. Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna wymagajgca przebudowy lub
usuniecia w celu likwidacji kolizji. Projekt przewiduje przebudowe sieci wodociggowe;j i
wykonanie nowego przytacza wody w zakresie wg warunkow przytgczenia do sieci
wodociggowe;.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Daniszynie. Minimalne wymagania dla pomieszczen i zakresu prac
budowlanych:

2.4.1. Podziat funkcjonalny

Zaktada sie w ramach rozbudowy i przebudowy budynku utworzenie czes$ci funkcjonalnych
(zgodnie z czescig graficzng opracowania) takich jak:

e (CzesS¢ wejsciowa, ciggi komunikacyjne — wydzielenie wiatrotapu oraz ciggéw
komunikacyjnych (petnigcych funkcje drég ewakuacyjnych), dostosowanych do
poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wozkach i zapewniajgcych warunki
ewakuacji dostosowane do obowigzujgcych przepiséw,

e Funkcja podstawowa — sale lekcyjne — utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych z
zapleczem magazynowym, dostosowanych do obowigzujgcych przepiséw,
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wyposazonych zgodnie z funkcjg, likwidacja barier dla osob niepetnosprawnych
poprzez likwidacje progow w drzwiach,

e (Czesc¢ administracyjna — utworzenie lub przeniesienie pomieszczeh administracji i
gabinetéw specjalistycznych, wraz z zapleczem socjalnym, dostosowanych do
obowigzujgcy przepiséw i wymagan Zamawiajgcego,

e (CzesC sanitarna — przebudowa i dostosowanie istniejgcego zaplecza higieniczno-
sanitarnego uczniow i nauczycieli do obowigzujgcych przepisow,

e Pomieszczenia pomocnicze i techniczne — utworzenie lub dostosowanie pomieszczen
dodatkowych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu zapewnienia
odpowiedniego funkcjonowania i uzytkowania obiektu. Nalezy miedzy innymi
dostosowac do przepiséw pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny), poprzez montaz
dodatkowej umywalki i odtworzenie odbitych ptytek sciennych i podtogowych.

2.4.2. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych do wszystkich kondygnacji
budynku zgodnie z przepisami. Zaktada sie zapewnienie dostepu poprzez istniejgcg pochylnie
i dzwig osobowy w sgsiednim budynku Biblioteki. W celu zapewnienia dostepu do kondygnacji
pietra budynku Szkoty Podstawowej przewiduje sie montaz platformy schodowej lub pochyini
na schodach tgczacych oba budynki na pietrze (w razie mozliwosci mozna zastosowac
rozwigzanie umozliwiajgce dostep czasowy, ze wzgledu na ograniczong ilos¢ wolnego
miejsca). Przebudowa schoddéw wejsciowych do budynku, zaktada dostosowanie ich do
obowigzujgcych przepiséw i do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Nalezy réwniez zlikwidowaé
réznice poziomdéw pomiedzy pomieszczeniami korytarzy i sal, poprzez zlikwidowanie progow
i wykonanie nowych posadzek w salach na jednym poziomie.

2.4.3. Warunki przeciwpozarowe

Budynek klasy ZLIII. Nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem okreslonej klasy zagrozenia
ludzi, przy doborze rozwigzan funkcjonalnych, materiatowych oraz zabezpieczenia
elementow konstrukcji budynku, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (lub w przypadku zmiany prawa, przepisach réownorzednych) oraz
przepisdw przeciwpozarowych aktualnych na dzien ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowe. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniej dtugosci przejs¢ i dojsc
ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ obudowania oddymianej klatki schodowe;.

2.4.4. Warunki ochrony cieplnej

Budynek nalezy =zaprojektowaC zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dotyczgcymi minimalnych wartosci wspétczynnikéw
przenikania ciepta dla przegréd budowlanych na 2021 rok.
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2.4.5. Dostepnos¢ potaci dachowej

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ potaci dachowej, zgodnie z przepisami. Istniejgca drabina
na elewacji do demontazu. Zaktada sie¢ montaz nowej, systemowej drabiny zgodnej z
normami, w jak najmniej widocznej czesci elewacji.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Konstrukcja budynku musi spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji oraz musi by¢ poprzedzona doktadng analizg wszystkich
warunkéw lokalnych wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne
muszg by¢ dokonane w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania, a w
szczegolnosci warunkéw uzytkowych obiektu, wymogoéw ppoz. itp.. Dla projektowanego
budynku nalezy przyjg¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat, a dla powierzchni utwardzanych 10
lat. Nie dopuszcza sie konstrukcji szkieletowych drewnianych. Nalezy wykona¢ ekspertyze
techniczng stanu istniejgcego budynku przeznaczonego do przebudowy i rozbudowy.

2.5.1. Fundamenty

Projektant po dokfadnej analizie badan geologicznych ostatecznie przyjmie odpowiedni
sposéb posadowienia budynku, majgc na uwadze warunki geologiczne, bezpieczenstwo
konstrukcji, typ obiektu i koszt wykonania.

Zaleca sie posadowienie budynku za pomocg fundamentéw bezposrednich tj. stop i taw
fundamentowych. Minimalna klasa betonu do wykonania fundamentéow to C20/25 (B25).
Dopuszcza sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowe;.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio izolacjg pionowg i poziomg dostosowang
do warunkow gruntowych przed penetracjg wody gruntowej powodujgcej korozje i kapilarne
podcigganie wody przez elementy budynku.

2.5.2. Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych lub Zzelbetowe wylewane na budowie z betonu
monolitycznego.

2.5.3. Sciany konstrukcyjne

Murowane z elementéw drobnowymiarowych dostosowanych do charakteru i konstrukc;ji
obiektu np. pustakow silikatowych, ceramicznych lub betonowych.

2.5.4., Sciany dziatowe

Murowane z elementéw drobnowymiarowych dostosowanych do charakteru i konstrukciji
obiektu np. pustakow silikatowych lub ceramicznych. Dopuszcza sie na podstawie uzgodnien
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wykonanie Scian w konstrukcji lekkiej szkieletowej z oktadzing z ptyt g-k, z wypetnieniem
wetng mineralng. Nalezy zapewni¢ wymagane wartosci akustyczne scian dziatowych.

2.5.5. Stupy, trzpienie, podciggi

Zelbetowe monolityczne lub stalowe, o wytrzymatosci wynikajgcej z obliczen
konstrukcyjnych projektu. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
malowanie, gwarancja na trwato$¢ powtoki malarskiej musi wynosic 20 lat.

2.5.6. Nadproza
Nadproza zelbetowe prefabrykowane.

2.5.7. Stropodach

Stropodach ptaski petny z warstwg spadkowg potaci ok. 3%, ocieplenie z pityt
styropianowych ukosowanych EPS 100-038. Konstrukcja nosna dachu z elementow
prefabrykowanych. Pokrycie z membrany EPDM, PVC lub 2 warstw papy termozgrzewalnej
(warstwy podktadowej i wierzchniego krycia). Odwodnienie grawitacyjne z zastosowaniem
rynien i rur spustowych. Sprowadzenie wody do przytgcza kanalizacji deszczowej wg
warunkow przytgczenia.

UWAGA: W miejscach potgczenia czesci istniejgcej budynku z projektowang rozbudowa,
nalezy dokonac¢ przebudowy istniejgcych potaci dachowych w celu zapewnienie swobodnego
sptywu wod opadowych.

2.5.8. Stropy i wience

Projektowany prefabrykowany strop gestozebrowy. Na $cianach konstrukcyjnych w
poziomie stropow wience zelbetowe obwodowe zgodnie z wytycznymi producenta.

2.5.9. Izolacje przeciwwilgociowe

e Pionowe scian fundamentowych — 2—warstwowa z bitumicznej masy hydroizolacyjnej
np. asfaltowo—zywicznej bez rozpuszczalnikow zywicznych,

e Poziome scian i podposadzkowe — z papy izolacyjnej podktadowej termozgrzewalnej o
gr. 3,5 mm.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

2.6.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
2.6.1.1. Przytgcze wody

Przebudowa istniejgcego przytgcza w zwigzku z kolizjg z projektowang rozbudowg
zgodnie z warunkami technicznymi.
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2.6.1.2. Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

Zaktada sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej z pompy ciepta powietrze-woda z
zasobnikiem dodatkowo nalezy umozliwi¢ podgrzewanie CWU z kottowni z istniejgcego kotta
na pellet jako zasilanie rezerwowego. Powyzsze rozwigzanie powinno by¢ niezalezne od
zastosowania grzafki elektrycznej jako awaryjnego zasilania.

Nalezy wykonac instalacje cieptej wody z cyrkulacja z ograniczonym czasem pracy
dostosowanym do uzytkowania budynku.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowg
wykonac z rur z tworzywa lub rur miedzianych.

Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej prowadzone podtynkowo i hatynkowo po
Scianach budynku, w $ciankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach, izolowa¢ otulinami
0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.6.2. Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarne;j
2.6.2.1. Przytgcze i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej

Bez zmian. Istniejgcy szczelny zbiornik na nieczystosci ciekfe.
2.6.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania zakfada sie wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podtgczenie
istniejgcych oraz nowych projektowanych odptywoéw w zakresie remontowanych toalet.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach oraz w Scianach
gipsowo-kartonowych. Instalacje nalezy wykonaé¢ z zachowaniem odpowiednich spadkoéw i
wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych (jezeli
zachodzi taka koniecznos¢) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia
przewoddéw. Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach
budynku.

Nalezy zastosowaé wpusty z izolacjg, membrang wodoszczelng i syfonem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do
przyborow wykona¢ w bruzdach lub na Scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak
przewody wody zimnej i ciepte;.

2.6.2.3. Rozwigzania materiatowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i
tacznikow z PVC tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji
sanitarnej prowadzong pod posadzkami wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do
montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8.
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2.6.3. Instalacja i przytgcze kanalizacji deszczowej
2.6.3.1. Przytgcze kanalizacji deszczowej

Zaktada sie podigczenie rur spustowych z budynku szkoty do istniejgcej kanalizaciji
zlokalizowanej na dziatce. Zinwentaryzowana kanalizacja deszczowa znajduje sie przy
budynku Sali sportowej i fgcznika. Elementy instalacji prowadzone na zewnagtrz budynku
nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U litych klasy S.

2.6.3.2. Rynny i rury spustowe

Zaktada sie montaz nowych oraz wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe
stalowe powlekane — zakres i kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu.

2.6.4. Wentylacja
2.6.4.1. Uwagi ogolne

e Zaktada sie usprawnienie wentylacji grawitacyjne;.

e W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wentylacji grawitacyjnej nalezy
zapewni¢ wentylacje hybrydowg lub mechaniczna.

o Jeslizajdzie koniecznos¢ wynikajgca z przepisow szczegotowych obiekt wyposazy¢
nalezy w instalacje wentylacji oddymiajgcej klatki schodowe, drogi ewakuacyjne,
ewentualne szyby windowe i inne pomieszczenia.

e Nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych (np.
poprzez zainstalowane pomsty robocze, drabiny itp.). W przypadku urzgdzen
zabudowanych sufitem podwieszonym nalezy zastosowaé rozwigzania
umozliwiajgce w prosty sposob wielokrotne rozebranie sufitu i ponowny montaz bez
utraty walordéw jakosSciowych i estetycznych.

2.6.4.2. Wentylacja pomieszczen ogrzewanych

Nalezy zapewni¢ wentylacje na poziomie wymaganym przepisami prawa budowlanego
oraz obowigzujgcymi normami. Krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach musi by¢
zgodna z przepisami prawa polskiego i odpowiednimi normami aktualnymi na dzieh ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe.

2.6.4.3. Wentylacja pomieszczen pomocniczych i nieogrzewanych

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ minimalnie wentylacje grawitacyjng
z dopuszczeniem hybrydowej. Krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach musi by¢
zgodna z przepisami prawa polskiego i odpowiednimi normami aktualnymi na dzieh ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe.

2.6.5. Instalacja ogrzewania
2.6.5.1. Ogodlna charakterystyka instalacji grzewczych
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Istniejgcy budynek zasilany jest z kotta na pellet. W ramach rozbudowy i zwiekszenia
powierzchni zwiekszy sie zapotrzebowanie na moc. Z tego wzgledu zaktada sie zmiane
technologii kottowni poprzez montaz pompy ciepta powietrze-woda jako zrddta na potrzeby
C.W.U. oraz C.O. i poditgczenie z istniejgcym kottem poprzez bufor ciepta z dwoma
wezownicami oraz awaryjng grzatkg elektryczng. Gtéwnym zrédtem ciepta jest instalacja
pompy ciepta powietrze-woda, a istniejgcy kociot jako zapewnienie mocy szczytowej. Pompe
ciepta wraz z catg instalacjg oraz uruchomieniem zapewnia Wykonawca.

Wykonawca po wykonaniu montazu instalacji wraz z zrodtem ciepta wykona rozruch
instalacji wraz z wykonaniem niezbednych ustawien instalaciji.

W ramach remontu zaktada sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania w
istniejgcym budynku oraz montaz nowej instalacji w budynku projektowanym.

2.6.5.2. Przewody

Instalacje grzewcze nalezy projektowa¢ z materiatdw odpornych na korozje, np. PP
stabilizowanego, PEX lub PE-RT/AIL/PE-RT lub miedzi.

Instalacje prowadzi¢ w miare mozliwosci w przestrzeniach podsufitowych. W obrebie
rozprowadzen grzejnikow i rozdzielaczy dopuszczalne jest prowadzenie rur w Scianach i
posadzkach. Przewody powinny mie¢ zapewniong odpowiednig kompensacje i mocowania
zapewniajgce stabilne podtrzymanie rur.

Instalacje grzewcze nalezy izolowa¢ termicznie otulinami o grubosciach spetniajgcych
wymogi okreslone w Rozporzgadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.6.5.3. Grzejniki

W nowej czesci budynku zaktada sie ogrzewanie podtogowe niskotemperaturowe. W
istniejgcym instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o grzejniki dobrane do pracy na niskim
parametrze czynnika grzewczego. Dopuszcza sie zainstalowanie grzejnikdw ptytowych
uniwersalnych z podtgczeniem dolnym w czesci projektowanej za zgodg Inwestora. Wszystkie
grzejniki w pomieszczeniach wyposazy¢é w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi.

2.6.5.4. Zasilanie instalacji grzewczej

Zaktada sie ze na potrzeby rozbudowy nalezy zmienic technologie kottowni i zainstalowac
pompe ciepta powietrze-woda na poziomie min. 30 kW pokrywajgcg zapotrzebowanie
rozbudowywanej czesci oraz zapotrzebowanie na CWU dla catego budynku w okresie letnim.
Nowa technologia kottowni powinna opierac sie na pompie ciepta wspomaganej istniejgcym
kottem na pellet o mocy 150 kW (montowany w 2021 r.). Ze wzgledu na zmiane uktadu nalezy
przewidzie¢ automatyke sterujgca zaréwno pompg jak i istniejacym kottem. Ostateczng moc
pompy ciepta nalezy dobraé w oparciu 0 moc obliczong w ramach projektu instalacji
sanitarnych.
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2.6.5.5. Pompa ciepta powietrze-woda — zrodto gtéwne ztozone z
kaskady pomp ciepta

Zaktada sie montaz pompy ciepta powietrze-woda o nastepujgcych parametrach:

e moc cieplna min. 30 kW,

e temperatura zewnetrzna pracy ogrzewania bez zastosowania dodatkowej grzatki:
ponizej -20°C,

e COP dla okresow przejsciowych min. 4,3,

e mozliwos¢ sterowania automatycznego i podigczenia do systemu zarzgadzania
budynkiem,

e automatyka pogodowa.

2.6.5.6. Sterowanie

Nalezy przyjg¢ zastosowanie regulatorow miejscowych wraz z mozliwoscig ustalenia
temperatury centralnie z sterowaniem godzinowym i tygodniowym. Ponadto automatyka
powinna w maksymalnym stopniu wykorzystywac¢ pompe ciepta.

2.6.5.7. Opomiarowanie

Nalezy zastosowac podlicznik na cele pompy ciepta w celu weryfikacji zuzycia energii na
cele grzewcze.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.7.1. Zatozenia ogolne

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan dla
rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do
aktualnych przepisow i obejmuije:

e Zaprojektowanie elektrycznej instalacji wewnetrzne,.

e Zaprojektowanie oswietlenia elewaciji.

o \Wszystkie oprawy ze zrédtem swiatta LED.

e Moce elektryczne mogg ulec zmianom w toku projektowania w zaleznosci od przyjetych
i uzgodnionych z Zamawiajgcym rozwigzan.

Instalacje teletechniczne i informatyczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Uwagi:

e Wszystkie zastosowane materialy | urzgdzenia muszg posiadaC Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetniac wymogi szczegétowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i przeciwpozarowych.

e Nalezy zapewni¢ zasilanie do wszystkich urzadzenh elektrycznych.
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e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.

2.7.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie istniejgcego budynku bez zmian. W ramach rozbudowy nalezy wyposazyc
budynek w gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wykonany zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na dzien sporzgdzania dokumentacji.

2.7.3. Rozdzielnia gtdwna i pietrowe

W ramach remontu instalacji oraz rozbudowy budynku nalezy zaprojektowac rozdzielnie
gtébwng oraz 2 rozdzielnie pietrowe (Rozdzielnia | pietra oraz rozdzielnia piwnicy) wyposazone
min. w:

e rozigcznik,

e lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia,

e ograniczniki przepie¢ klasy B+C wraz z zabezpieczeniem,

e zabezpieczenia WLZ,

e zabezpieczenie roznicowo-pragdowe,

e zabezpieczenia nadmiarowe obwoddw zasilajgcych,

e obwody zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego,

e obwody zasilania i sterowania oswietleniem budynku,

e zasilanie instalacji domofonowej i video-domofonowej,

e zasilanie instalacji okreslonych w pozostatych projektach branzowych.

W rozdzielnicy przewidzie¢ minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych
aparatéw w przyszitosci.

Rozdzielnie gtdwng nalezy zasili¢ z Gtdwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.
Dopuszcza sie wykonanie podrozdzielnic funkcjonalnych.
2.7.4. Opomiarowanie

Pomiar energii elektrycznej — istniejgcy. Zmiany do uktadu pomiarowego za zgodg
Inwestora i po uzgodnieniu z ZE.

2.7.5. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ oraz kable zasilajgce
instalacje wewnetrzne

Zastosowac przewody YnDY Dca-s2, d1, a3 i YnKY 0,6/1kV Dca-s2, d1, a3 jako WLZ-ty
zasilajgce rozdzielnie poza drogami ewakuacyjnymi. Na drogach ewakuacyjnych stosowaé
przewody B2ca-s1b, d1, a1. Przewody poprowadzi¢ w ciggach wielokrotnych pod tynkiem,
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w korytkach w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowanych pionach instalacyjnych.
Dopuszcza sie obnizenie klasy pozarowej okablowania pod warunkiem zgody Inwestora i
pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ppoz. Akceptacja obnizenia klasy nie moze wptywacé na
pozytywny odbior budynku przez straz pozarna.

2.7.6. Instalacje elektryczne w salach

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Catos¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m, £aczniki i przyciski instalacji oswietlenia
instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m.

Gniazda wtykowe w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych powinny by¢ wyposazone
w uchylng pokrywe (klapke).

W ramach pomieszczen sal zaklada sie nastepujace min. wyposazenie dla 1 sali:

e Min. 4 gniazda 1 fazowe ogdlne.

e Min. 1 gniazdo dedykowane z gniazdem sieci strukturalnej dla rzutnika/tablicy
interaktywne;.
e Min. 1 punkt PEL na stanowisko komputerowe/biurko sktadajgce sie min. z:
o 2 gniazd 1 fazowych ogdlnych,
o 2 gniazd 1 fazowych dedykowanych komputerowych,
o 2 gniazd sieci strukturalnej.

2.7.7. Instalacje elektryczne na korytarzu

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Catos¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowacé na wysokosci 0,3m. t.gczniki i przyciski instalacji oswietlenia
instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m.

W ramach korytarza zaktada sie nastepujace min. wyposazenie:
e Min. 1 gniazdo 1 fazowe ogolne na kazde rozpoczete 15 m korytarza.
2.7.8. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach funkcyjnych i

socjalnych (Pomieszczenia sekretariatu, dyrektora, pedagoga,
logopedy, pokdj hauczycielski oraz gabinety w nowej czesci)

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Cato$¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.
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Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m, przy biurkach i blatach wysokosc¢ ustali¢
z Inwestorem. tgczniki i przyciski instalacji oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4m.

Gniazda wtykowe w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych powinny by¢ wyposazone
w uchylng pokrywe (klapke).

W ramach pomieszczen zaklada sie nastepujace min. wyposazenie dla 1
pomieszczenia:

e Min. 4 gniazda 1 fazowe ogolne
e Min. 1 punkt PEL na stanowisko komputerowe/biurko lub st6t konferencyjny sktadajgce
sie min. z:
o 2 gniazd 1 fazowych ogdlnych,
o 2 gniazd 1 fazowych dedykowanych komputerowych,
o 3 gniazd sieci strukturalnej.

2.7.9. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami i kablami
zgodnie z punktem 2.7.5.. Cato$¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,3m, przy biurkach i blatach roboczych
wysokos$¢ ustali¢ z Zamawiajgcym. taczniki i przyciski instalacji oswietlenia instalowac¢ na
wysokosci 1,2-1,4m.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ wyposazone w uchylng
pokrywe (klapke).

W ramach pomieszczen zaklada sie nastepujgce min. wyposazenie:

e Min. 2 gniazda 1 fazowe ogdlne na pomieszczenie.

e W pomieszczeniu kuchennym gniazda zgodnie z zaakceptowang technologig kuchni
zasilajgce petne wymagane wyposazenie oraz zapewnieniem mozliwosci podtgczenia
dodatkowych urzgdzen w przysztosci — min. 4 gniazda ogolne, oraz 2 gniazda sitowe.

e Min. 1 punkt PEL na stanowisko komputerowe/biurko sktadajgce sie min. z:

o 2 gniazd 1 fazowych ogdlnych,
o 2 gniazd 1 fazowych dedykowanych komputerowych,
o 2 gniazd sieci strukturalnej.

2.7.10. Trasy kablowe

Uktadanie instalacji elektrycznych. Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy
wykorzystywac perforowane korytka kablowe o grubosci blachy co najmniej 0,75mm lub dla
wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewoddéw z zachowaniem 20% zapasu. Dla instalacji
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teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w
przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach
pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i
przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia
wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych).

2.7.11. Oswietlenie elewacji i terenu zewnetrznego

Nalezy przedstawi¢c do akceptacji projekt oswietlenia elewacji. Nalezy zapewnié
oswietlenie gtéwne (oprawy przy wejsciach gtéwnych, logo), dekoracyjne i akcentujgce (w
postaci opraw dekoracyjnych na elewacji).

Oswietlenie powinno podkresla¢ charakter obiektu i umozliwi¢ sterowanie oswietlenia w
trybie tygodniowym i godzinowym.

Oswietlenie terenu w poblizu budynku poza zakresem wykonawcy — nalezy zapewni¢
zasilanie o$wietlenia zewnetrznego z zegara astronomicznego z funkcjg programowania w
trybie tygodniowym i godzinowym.

2.7.12. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg i uziemienia nalezy wykonaé na podstawie obowigzujgcych
norm. Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Instalacje odgromowg wykonaé dla rozbudowanej i istniejgcej czesci budynku.

Zaktada sie wykonanie uziomu otokowego lub otokowo punktowego. Zastosowaé
bednarke FeZn o przekroju min. 150 mm2. Od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢
bednarkg odgatezienie instalacji uziemiajgcej do rozdzielnicy gtéwnej i potgczyc¢ je szyng PE
rozdzielnicy oraz podtgczy¢ jg do uziomu otokowego.

Instalacje piorunochronna na dachu budynku wykonaé¢ w postaci zwoddéw poziomych
niskich. Zwody wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm. Kominy i inne
elementy na dachu chroni¢ iglicami kominowymi, a ewentualng zabudowe dachu innymi
elementami np. anteny chroni¢ masztami odgromowymi. Metalowe rynny i rury spustowe
réwniez potgczy¢ do zwodow.

Od zwoddéw poziomych zamontowac¢ przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm
utozone pod warstwg ocieplajgcg w rurkach niepalnych.

Ztagcze kontrolne uziemien zamontowaé na wysokosci 0.3m w obudowie lub w puszcze
gruntowe,.

W miejscach skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi np. z kablami energetycznymi,
gazociggiem oraz w miejscu wejscia do budynku na uziom zatozy¢ rury izolacyjne ostonowe
o grubosci scianki min. 5,0 mm.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego dla catego
budynku.

2.7.13. Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé z wykorzystaniem
ogranicznikow przepiec¢ klasy B i C. Ograniczniki przepie¢ zabudowac¢ w rozdzielnicy gtéwnej
RG.

2.7.14. Potaczenia wyréwnawcze

W budynku wykonaé przewodem LYd 16 mm? pod tynkiem instalacje gtéwnych i
miejscowych potgczen wyrownawczych. Z przewodem potgczy¢ wszystkie metalowe
elementy budynku (instalacje wody, C.O. i gazu, urzgdzenia elektryczne, wentylacyjne).
Gtéwng szyne wyrownawcza potgczy¢ z uziomem otokowym budynku. Zwroci¢ uwage na
zachowanie ciggtosci potgczen wyrownawczych.

2.7.15. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku od strony potudniowej zaktada sie montaz instalacji fotowoltaiczne;j
mocy min. 10 kWp pozwalajgcej na wytworzenie min. 10000 kWh/rok energii elektrycznej. Dla
instalacji przyjeto nastepujgca zatozenia:

e Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim na podkonstrukciji.
e Wymagania dla paneli:
o sprawnosé¢ nie mniejsza niz 19 %,
o 12 lat gwarancja na produkt,
o 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (min. 80% mocy po 25 latach).

¢ Montaz inwertera dobranego do wykonanej instalacji.

e Panele nalezy wyposazy¢ w optimizery w celu zapewnienia optymalnego uzysku
energetycznego oraz spetnieniu wymagan ppoz dla instalacji fotowoltaicznej poprzez
obnizenie napiecia do poziomu bezpiecznego. Dopuszcza sie alternatywne
rozwigzania za zgoda Inwestora pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii
rzeczoznawcy.

e System zdalnego monitoringu produkcji energii elektrycznej.

e Zabezpieczenia od strony DC (przecigzeniowe i przeciwprzepieciowe).

e System zabezpieczen elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporazeniowe,
przecigzeniowe i zwarciowe, przeciwprzepieciowe).

2.7.16. Instalacje niskopragdowe
2.7.16.1. Sie¢ komputerowa strukturalna

Lokalny Punkt Dystrybucyjny na potrzeby budynku istniejgcego i czesci rozbudowywanej
nalezy potgczy¢ z istniejgcg szafg RACK znajdujgca sie w czesci fgcznika i sali sportowej oraz
z szafg w istniejgcej sali komputerowej. Ostateczng lokalizacje LPD uzgodni¢ z Inwestorem.
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System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktdra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie poziome miedziane F/UTP kat. 6a zakonczone modutem RJ45 kat.6a.
e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.

Zakres sieci LAN obejmuije:

e Dostawe nowej szafy dystrybucyjnej lub doposazenie szafy w budynku szkoty,
e Dostawe komponentow infrastruktury pasywnej 6a ISO FTP wraz z kablem kat. 6a
F/UTP wchodzgcych w sktad systemdw okablowania strukturalnego klasy E:
o Ekranowane panele krosowe 1U wysokiej gestosci.
o Zarzadzany przetgcznik 10/100/1000 Mbps. Przetgcznik powinien byc¢
wyposazony dwa porty SFP.
Zarzadzalny przetgcznik PoE dla systemow CCTV.
Centrale telefoniczna.
Serwer plikow NAS.
UPS.
Ekranowane kable miedziane.
Ekranowane gniazda abonenckie.
Kable krosowe miedziane.

O O 0O 0O O O O

W przypadku podtgczenia do szafy RACK w czesci istniejgcej powyzsze elementy nie
muszg by¢ duplikowane.

¢ Wykonanie nowych sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych

2.7.16.2. Punkty PEL

Okablowanie strukturalne w uktadzie gwiazdy, nalezy wykona¢ dla wymagan technicznych
kat. 6a. Zakfada sie, iz wszystkie stanowiska pracy zostang wyposazone punkt PEL: dwa
gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6a, 2 dedykowane gniazda elektryczne, 2 gniazda ogdlne
oraz w wybranych pomieszczeniach 1 dodatkowe gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6a
umozliwiajgce wykorzystanie jako sie¢ telefoniczna.

W Sali komputerowej przygotowaé punkty PEL dla kazdego stanowiska komputerowego.
2.7.16.3. System kontroli i dostepu

Nalezy przewidzieC zainstalowanie systemu kontroli dla pomieszczenia sali informatyczne;j
oraz pomieszczenia gdzie zlokalizowany zostanie LPD.
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2.7.16.4. System sygnalizacji wkamania i napadu

Nalezy wykona¢ w zakresie zapewniajgcym efektywne zabezpieczenie obiektu przed
wilamaniem i napadem oraz integracje z innymi systemami w budynku.

2.7.16.5. System monitoringu wizyjnego

Monitoringu wizyjnego noc/dzieh w technologii HD-CVI obejmujgcy wewnetrzne ciggi
komunikacyjne budynku oraz budynku na zewnetrz.

2.7.16.6. Instalacja dzwonkowa

W ramach zadania nalezy wykona¢ nowy system dzwonkowy w oparciu o elektroniczng
wozna.

2.7.16.7. Instalacja teletechniczna

Nalezy zapewnic¢ poprzez sie¢ strukturalng z centralg telefoniczng cyfrowg zamontowang
W pomieszczeniu serwerowni. Pomieszczenia sekretariatu, dyrektora, pedagoga, logopedy,
pokdj nauczycielski oraz gabinety w nowej czesci wyposazy¢ w aparaty telefoniczne sieciowe
VolP. Dopuszcza sie zmiane centrali cyfrowej na analogowg pod warunkiem zgody Inwestora.

2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZEN

2.8.1. Tynki, oktadziny zewnetrzne

Nalezy stosowac materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi zarowno
odpowiedni wyglad, jak i trwatos¢, odporne na starzenie sie pod wptywem dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Zakazuje sie stosowania tynkow malowanych oraz oktadzin z drewna. Dopuszcza sie
zastosowanie tynkéw barwionych w masie. Elementy dekoracyjne na elewacji — wykonane ze
styroduru, plexy, HPL — materiat odporny na czynniki atmosferyczne. Zastosowane materiaty
elewacyjne muszg by¢ odporne na wilgo¢ i uniemozliwia¢ porost alg i porostow, a takze
umozliwia¢ umycie myjkg cisnieniowg np. tynki silikonowe.

2.8.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Aluminiowa. Szklenie obustronnie bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacze.
Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy¢ we wkiadki patentowe. Na etapie projektowania
uzgodni¢ ewentualne dodatkowe zabezpieczenia, w tym kontrole zdalng.

2.8.3. Stolarka okienna zewnetrzna

Stolarka PVC lub aluminiowa ze szkleniem zwyklym oraz wyposazeniem w zewnetrzne
ostony przeciwstoneczne sterowane elektrycznie na elewacji potudniowej. W pozostatych
oknach zastosowanie wewnetrznych rolet materiatowych lub innej przestony.
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2.8.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi i witryny na korytarzach aluminiowe lub PCV przeszklone, szklenie obustronnie
bezpieczne (podziat analogiczny do drzwi zewnetrznych).

Drzwi ptytowe, drewniane, ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytg HDF. Oscieznica
w kolorze skrzydta drzwiowego. Drzwi dostosowa¢ do wygladu i kolorystyki drzwi istniejgcych.
W drzwiach do sal lekcyjnych stosowac przeszklenia, zapewniajgce doswietlenie korytarza i
zapewnienie kontroli.

W razie koniecznosci stosowania drzwi ppoz. lub dymoszczelnych mozna stosowac drzwi
z przeszkleniami lub bez.

Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku — nalezy uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego.

2.8.5. Parapety zewnetrzne

Zgodnie z wybranym systemem okiennym np. z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
z wygtuszeniem. Nalezy bezwzglednie zastosowaC ksztattki styropianowe w celu
zminimalizowania mostkow cieplnych.

2.8.6. Parapety wewnetrzne
MDF — gtadkie, biate, matowe z krawedzig wyoblong.
2.8.7. Wykonczenie scian wewnetrznych

Sciany murowane pokrywane tynkami cem.-wap. oraz gtadzig gipsowa. Scianki w lekkiej
konstrukcji g-k pokrywane gtadzig gipsowa.

W fazienkach i toaletach oraz pomieszczeniach ze Scianami pokrytymi ptytkami
ceramicznymi tynk cementowy zacierany na ostro lub réwnowazny. W sanitariatach oraz
pomieszczeniach kuchennych ptytki ceramiczne Scienne do wysokosci 210cm; pasy miedzy
szafkowe.

Malowanie 2-krotne farbg bez emisyjng i bezrozpuszczalnikowa, wodorozcienczalng, o
podwyzszonej odpornosci mechanicznej, pétmat.

Ptytki ceramiczne — glazura Norma PN-EN 144110, nasigkliwos¢ <2,5%, sita niszczgca
>100 N/mm?, odpornos¢ na plamienie min 3, odporne na szok termiczny, odpornos$¢ na kwasy
i zasady GLB.

2.8.8. Podtogi, cokoty

Nalezy zlikwidowa¢ wszystkie roznice poziomow posadzek pomiedzy pomieszczeniami i
zamontowac drzwi bezprogowe.
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Podtoga z homogenicznej wyktadziny podtogowej PCW dostosowanej do ogrzewania
podtogowego, klasyfikacja obiektowa: 34 ,bardzo intensywne natezenie ruchu”, R9. Cokédt o
hmin=10 cm — wywiniecie wyktadziny na wyobleniu systemowym. W strefie wejsciowej,
bezposrednio przy drzwiach zewnetrznych przewiduje sie montaz wycieraczek montowanych
w niecce posadzkowej (dla unikniecia progéw), wykonczone profilem aluminiowym.
Wypetnienie wycieraczek dostosowane do danej strefy czyszczenia (strefa wewnetrzna),
wymiary min. 2,0x1,5m. Wycieraczki zewnetrzne stalowe, montowane w niecce chodnika,
wymiary min 1,5x1,0m.

Posadzki z ptytek gresowych o stopniu $cieralnosci min. KLASA IV — PEI 4 i
antyposlizgowosci R10 (czes¢ wejsciowa, sanitariaty), R12 (pomieszczenia kuchenne), min.
klasa 2 odpornosci na plamy. W pomieszczeniach mokrych podtoza betonowe z hydroizolacjg
powtokowg wzmacniang. Cokot z ptytek gresowych o hmin=10 cm zlicowany z powierzchnig
tynku.

W przypadku zaproponowania oktadzin innych niz ceramiczne, Zamawiajgcy wymaga, aby
zastosowany materiat byt trwaty, tatwy w uzytkowaniu (czyszczenie, mycie), a takze wyglad
estetyczny byt nie gorszy niz ptytek gresowych.

2.8.9. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach klatki schodowej oraz korytarzy, sufity podwieszane. W celu
wydzielenia przestrzeni technicznej (dla przeprowadzenia instalacji) we wskazanych
pomieszczeniach sufity podwieszane kasetonowe 60x60 cm lub 60x120 cm z wypetnieniem
ptytami akustycznymi.

W pomieszczeniach technicznych oraz mokrych (z duzg iloScig pary wodnej) tynk
cementowo-wapienny / ptyty g-k odporne na wilgoc.

Nalezy zapewni¢ minimalng wysokos¢ w pomieszczeniach uzytkowych na poziomie 3,0
m. Dopuszcza sie miejscowe obnizenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

W sufitach i zabudowach przewidzie¢ nalezy klapy rewizyjne dla celéw konserwacii
instalacji.

2.8.10. Balustrady klatek schodowych i pochwyty przyscienne

Balustrady o wysokosci 1,10 cm. Podstawowe elementy nosne i pochwyty balustrady
wykonane z rur stalowych o srednicy 50 mm, z wypetnieniem spetniajgcym warunki
przenoszenia sit poziomych i innych okreslonych w PN.

Wypetnienie oraz konstrukcja balustrady malowana proszkowo w kolorze zgodnym z
przyjetg kolorystyka.

2.8.11. Rury spustowe i rynny

Rynny i rury spustowe prowadzone po elewacji z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
kolor dopasowany do kolorystyki elewaciji.
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2.8.12. Wycieraczki

Zewnetrzne przed wejsciami do budynku stalowe systemowe, wewnetrzne szczotkowe
systemowe. Elementy wycieraczek zabezpieczy¢ przed kradziezg i tatwym demontazem.

2.8.13. Zabudowa kabinowa sanitariatow

W fazienkach kabiny z systemowych profili aluminiowych do kabin WC z wypetnieniem
ptytg wodoodporng HPL o gr. min. 13 mm wykonczone systemowymi akcesoriami. Kabiny
wyposazone w akcesoria zapewniajgce system bezpiecznych palcéw.

2.8.14. Logo na obiekcie, tablice kierunkowe, piktogramy i
oznaczenia

Wykonawca zaprojektuje i wykona oznaczenie obiektu jak nazwa, numer w postaci hapisu
umieszczonego na budynku, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Wszystkie
pomieszczenia powinny posiadaC¢ estetyczne tabliczki przydrzwiowe (dodatkowo
oznakowanie dla oséb niepetnosprawnych), sale powinny posiada¢ indywidualne oznaczenie
kolorystyczne (fatwo rozpoznawalne przez dzieci) w korytarzach gtéwnych. Przed montazem,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wzory do zaakceptowania.

Uwaga: Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Dla
wszystkich proponowanych rozwigzah nalezy uzyskaC¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Zaprojektowane i preferowane w PFU rozwigzania w zakresie doboru materiatow i produktow
nalezy traktowac jako przyktadowe, ktore mozna zamienic i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi
poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

Kolorystyka pomieszczeh wg projektu aranzacji i kolorystyki wnetrz (posadzki, Sciany,
sufity, stolarka i Slusarka, elementy wyposazenia, elementy dekoracyjne). Przy pracach
wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do
ptytek, masa do fugowania, izolacje, tasmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy
podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty gruntujgce,
materiaty do wykonania tynku szlachetnego i docieplenia elewacji.

Zabrania sie stosowania materiatéw roznych producentéw do danej czynnosci. Wszystkie
materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwilgociowe.
Wszystkie elementy ruchomego wyposazenia wnetrz, oraz te wbudowane i potgczone
na state z budynkiem lezg w gestii Wykonawcy. Materiaty przyjete do wykonania nalezy
dobieraé estetyczne, dobre jakosciowo o optymalnych cenach zapewniajgce mozliwosci
realizacji projektu w przyjetym budzecie.
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2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie zakfada sie zmian funkcjonalnych zagospodarowania z wyjgtkiem nastepujgcych prac
ktorych wykonanie bedzie naleze¢ do wykonawcy:

e Rozbiorka istniejgcej wiaty,
e Remont/przebudowa wejs¢ do budynkéw w celu spetnienia obowigzujgcych przepisow,
e Uzupeienie utwardzen wg czesci rysunkowe;,

Wykonawca przedtozy projekt zagospodarowania dziatki oraz dobrane elementy
zewnetrzne do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy zagospodarowania
terenu muszg by¢ zaprojektowane o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wandali.

2.9.1. Nawierzchnie utwardzone

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcg norma. Zwrocic nalezy szczegodlng uwage na zageszczenie dna koryta przed
wykonaniem poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow zageszczenia. W przypadku
wystepowania nasypdéw grunt nalezy zageszczac¢ warstwami grubosci 20 cm z ewentualnym
skropieniem wodg. Nasyp ten zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 wg normy
PN — S 02205.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng rozbidrke istniejgcych i wykonanie nowych nawierzchni.

Nawierzchnie utwardzone nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o dotgczony projekt koncepcji
zagospodarowania.

2.9.1.1. Schody wejsciowe z kostki betonowej

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcych schoddw wejsciowych do budynku i wykonanie
nowych wraz z balustradami, dostosowanych do obowigzujgcych przepiséw, z palisady
betonowej i stopni o uktadzie warstw:

e 6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej, ksztatt i kolor dopasowany do
istniejgcych utwardzeh oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

e 20 cm — podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa,

2.9.1.2. Chodnik i pochylnia z kostki betonowe]
e 6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej, ksztatt i kolor dopasowany do
istniejgcych utwardzenh oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,
e 20 cm — podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa,

35|Strona



2.10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.10.1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych dla inwestyciji.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego
i postanowien umowy.

2.10.2. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang.

2.10.2.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg  wykonania jest dokumentacja projektowa  (projekt budowlany i
techniczny), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczegdlnych
rodzajow prac oraz przedmiary robét, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa wykonawczal/techniczna zawiera¢ bedzie niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedéw Iub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, sSwiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszym PFU a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

2.10.2.2. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatania w zakresie:
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e organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,

e instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw,

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami

e Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem o0sob trzecich,

e ochrony srodowiska w czasie wykonania robat,

e ochrony przeciwpozarowej,

e ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

e warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony i utrzymania robot,

e stosowania sie do prawa i innych przepisow,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.10.2.3. Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslg specyfikacje
techniczne.
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Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaC wiasciwe atesty odpowiednich
jednostek i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrodta materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow [
urzgdzeh przeznaczonych do robot. Zatwierdzenia wybranych materiatobw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z wszelkich Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzgdzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych roboét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢, wtasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatow

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku
materiatéw i instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne i
urzgdzenia. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzgdzen i materiatbw pod warunkiem,
ze sg odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z
wymagan programu. Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesSli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.10.3. Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robaot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okres$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Kontroli Zamawiajaceqo bedg w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ziozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - przed
ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ ich parametréw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi,

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

39|Strona



2.10.3.1. Pobranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mie¢  zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.10.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.

2.10.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
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ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg oraz ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.10.3.5. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie
posiadaC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadaC¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty posiadajgce atest, a urzagdzenia
— wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

2.10.4. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
petnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne
wiascicieli lub zarzadcow terenu i urzgdzen na wykonanie robot na ich terenie lub
urzadzeniach.

e Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot),

e Projekt wykonawczy/techniczny.

e Plan BIOZ.

e Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

e Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

e Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

o Ksigzka obmiardw.

e Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.

e Protokoty prob i badan.

e Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ oraz pochodzenie materiatow i urzgdzen.

e Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentéw maszyn i materiatow.
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e Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

e Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchéw, protokoty odbioréw robot
na terenach i urzadzeniach obcych.

e Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

¢ Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdine obiektu.

e Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegodlne
stanowiska pracy, ogdlne dla obiektu.

e Dokumenty rozliczenia finansowego robdét brutto.

e Operat odbioru kohcowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentow.

2.10.4.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy —
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego  dokumentacji
projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

e przerwy w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
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e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robot dla poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.

e Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.10.4.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob
cigglty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

2.10.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujace
dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

2.10.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszystkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawicieli
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10.5. Odbiory
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e 0dbidr czesciowy,

e odbior koncowy,

e 0dbidr po okresie rekojmi,

e odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

e Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

o uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami
budowy,

o jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

o prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

o poprawno$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosc
(proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.10.5.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbidr
robot dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych [ w  oparciu o]
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.10.5.2. Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu etapu robdét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
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e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢c w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.10.5.3. Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowaw punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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2.10.6. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy
nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e protokdét badan i sprawdzen,

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT),

e operat odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakohnczy¢) w ciggu 7 dni roboczych
liczagc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru korncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Operat odbioru koncoweqo

Operat odbioru korncowego nalezy opracowac w 3 egz.: 1 egz. dokumentéw w oryginale,
2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w teczke
lub segregator, w sposéb zabezpieczajgcy dekompletacje. Z zawartosci operatu nalezy
sporzadzi¢ wykaz dokumentéw, z podaniem numerdw oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatgcznik
stanowigcy:

e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
wymaganych zatgcznikow (kserokopie) lub
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e wypetnione zawiadomienie o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatgcznikdw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan
pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Po odbiorze koncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy, w tym dokumentacje powykonawcza.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
2.10.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
przez Zamawiajgcego o zakonczeniu robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane
obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kocowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.10.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
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miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

2.10.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
e sSrodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaréw.

Wywéz gruzu i odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywac¢ na sktadowisko
odpadow komunalnych. Koszty utylizacji odpaddéw obcigzajg Wykonawce.

2.10.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robat albo przez personel Wykonawcy.

2.10.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byC wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach zebranych przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.

2.10.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze
przekraczac obcigzenia uzgodnionego z zarzadcg drég. Wymagane jest rowniez usuwanie z
jezdni wszelkich zanieczyszczen, powodowanych ruchem samochodéw budowy.

2.10.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacC sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.10.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.10.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedgcy wtasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego
wezwanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ podzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

2.10.16. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robdét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ wuzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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2.10.17. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawecy. Dla potrzeb odbioru i
rozliczania robot budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe, po
wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci, to jest:

e projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,
e fundamenty i stan "zero" obiektéw;

e pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem,

e kolejna kondygnacja z dachem i pokryciem dachowym,

e szklenie i elewacja zewnetrzna,

e poszczegolne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,
e montaz urzadzen i przyboréw wiasciwych dla danego rodzaju instalacji,
e prace wykonczeniowe,

e przytgcza do obiektu i sieci zewnetrzne,

e wyposazenie obiektu,

e wykonanie petnego zagospodarowania terenu.

PtatnoS¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac rowniez zaptate za
wykonanie projektéw i rysunkow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych,
zwigzanych z realizacja wykonywanych robot, objetych elementem rozliczeniowym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy
nalezg w cato$ci do Wykonawcy.
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1.CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Ostrow Wielkopolski.

2. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368
oraz z 2022 r. poz. 88 i 258 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779
ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)
Inne obowigzujgc przepisy techniczno-budowlane oraz normy.
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3. ZALACZNIKI, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
3.1. Kopia mapy do celéw projektowych
3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4. Warunki techniczne przytaczenia/przebudowy istniejgcych sieci
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